
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

施設設備(朝気ふれあい公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

複合遊具 基 1 1 ぐるぐるの森　CM-216相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット材料費 0.60m*1.40m 枚/基 2 2

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 3.54 3.54

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.11 0.11 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.96 0.96 基礎コン

　型枠 一般型枠、均しコンクリート m2/基 0.66 0.66 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 7.16 7.16 基礎コン

ロッキング遊具 基 1 1 CP-01401相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.36 0.36

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08

　型枠 一般型枠 m2/基 0.60 0.60

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 7.73 8 6.94+0.79

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（朝気ふれあい公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（朝気ふれあい公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 6.18 6 5.50+0.68

土砂等運搬 式 1 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 0.86 0.9

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1
ジャングルジムすべり台、
ゾウさんすべり台

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m3 0.72 0.7

殻処分 無筋Co殻 m3 0.72 0.7

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1

（1式当たり）

　運搬 鉄屑 回 1 1

　処分 鉄屑 t 0.70 0.7



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（朝気ふれあい公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

施設設備(北河原公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

複合遊具 基 1 1 ぱんだの冒険　CM-209相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット材料費 0.60m*1.40m 枚/基 1 1

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 2.48 2.48

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.05 0.05 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.56 0.56 基礎コン

　型枠 一般型枠、均しコンクリート m2/基 0.28 0.28 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 4.08 4.08 基礎コン

２連ブランコ 基 1 1 SW-11相当品

　躯体本体製作費 2連ブランコ,SW-11相当品 基/基 1 1

　安全マット材料費 0.60ｍ×1.40ｍ 枚/基 2 2

　安全マット設置 0.60ｍ×1.40ｍ 枚/基 2 2

　ブランコ設置工 2連式 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.56 0.56

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.09 0.09 基礎コン

　型枠 一般型枠 m2/基 1.32 1.32



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（朝気ふれあい公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

ロッキング遊具 基 2 2 CP-01400、CP-01403相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.36 0.36

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08

　型枠 一般型枠 m2/基 0.60 0.60

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 7.27 7 4.16+1.53+1.58

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 6.04 6 3.30+1.38+1.36

土砂等運搬 式 1 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 0.56 0.6

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1
ブランコ、安全柵、雲梯、
砂場

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m3 1.39 1

殻処分 無筋Co殻 m3 1.39 1

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（朝気ふれあい公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

（1式当たり）

　運搬 鉄屑 回 1 1

　処分 鉄屑 t 0.50 0.5



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 ぐるぐるの森　CM-216相当品 基 1.0

ラバークッションマット 0.60m×1.40m　PG-11 枚 2.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 ｍ3 6.94

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.7*4+0.5*0.5*1+0.4*0.7*3+0.7*0.7*1 ｍ2 3.54

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB 0.7*0.7*0.05*4+0.5*0.5*0.05*1 ｍ3 0.11

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB
(0.6*0.6*0.5*4-0.0162)+(0.4*0.4*0.5*1-
0.0007)+(0.3*0.6*0.2*3-
0.0013)+(0.6*0.6*0.2*1-0.0005)

ｍ3 0.96

型枠 無筋構造物 0.7*0.05*4*4+0.5*0.05*4*1 ｍ2 0.66

型枠 小型構造物
0.6*0.5*4*4+0.4*0.5*4*1+(0.3*0.2*2+0.6*
0.2*2)*3+0.6*0.2*4*1 ｍ2 7.16

埋戻し 発生土 6.94-3.54*0.1-0.11-0.96 ｍ3 5.52

残土処理 6.94-5.50/0.9 ｍ3 0.83

躯体本体 ロッキング遊具　CP-01401 基 1.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 ｍ3 0.79

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.6*0.6 ｍ2 0.36

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.5*0.5*0.3 ｍ3 0.08

型枠 小型構造物 0.5*0.3*4 ｍ2 0.60

埋戻し 発生土 0.79-(0.6*0.6*0.1+0.5*0.5*0.3) ｍ3 0.68

残土処理 0.79-0.68/0.9 ｍ3 0.03

構造物取壊し 式 1.00

鉄屑運搬 kg 700.00

鉄屑処分 kg 700.00

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 ｍ3 0.72

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分 ｍ3 0.72

 基礎工

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（朝気ふれあい公園）

基礎工

複合遊具

既存遊具撤去処分

振動系遊具

ジャングルジムすべり台、ゾウさんすべり台



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 ぱんだの冒険　CM-209相当品 基 1.0

ラバークッションマット 0.60m×1.40m　PG-11 枚 1.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 ｍ
3 4.16

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.7*2+0.4*0.7*2+0.5*0.9*1+0.7*0.7*1 ｍ
2 2.48

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB 0.7*0.7*0.05*2 ｍ
3 0.05

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB
(0.6*0.6*0.5*2-0.0081)+(0.3*0.6*0.2*2-
0.0009)+(0.4*0.8*0.2*1-
0.0009)+(0.6*0.6*0.2*1-0.0005)

ｍ
3 0.56

型枠 無筋構造物 0.7*0.05*4*2 ｍ
2 0.28

型枠 小型構造物
0.6*0.5*4*2+(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*2+(0.4
*0.2*2+0.8*0.2*2)*1+0.6*0.2*4*1 ｍ

2 4.08

埋戻し 発生土 4.16-2.48*0.1-0.05-0.56 ｍ
3 3.30

残土処理 4.16-3.30/0.9 ｍ
3 0.49

躯体本体 SW-11相当品 基 1.0

ラバークッションマット 0.60m×1.40m　PG-11 枚 2.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 ｍ
3 1.53

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.35*0.4*4 ｍ
2 0.56

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.25*0.3*0.3*4-0.0024 ｍ
3 0.09

型枠 小型構造物 (0.25*0.3*2+0.3*0.3*2)*4 ｍ
2 1.32

埋戻し 発生土 1.53-0.56*0.1-0.09 ｍ
3 1.38

躯体本体 ロッキング遊具　CP-01400、CP01403 基 2.0

躯体組立 基 2.0

床掘り 小規模 ｍ
3 1.58

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.6*0.6*2 ｍ
2 0.72

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.5*0.5*0.3*2 ｍ
3 0.15

型枠 小型構造物 0.5*0.3*4*2 ｍ
2 1.20

埋戻し 発生土 (0.79-(0.6*0.6*0.1+0.5*0.5*0.3))*2 ｍ
3 1.36

残土処理 (0.79-0.68/0.9)*2 ｍ
3 0.07

構造物取壊し 式 1.00

鉄屑運搬 kg 500.00

鉄屑処分 kg 500.00

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 ｍ
3 1.39

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分 ｍ
3 1.39

基礎工

２連ブランコ

既存遊具撤去処分

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（北河原公園）

複合遊具

 基礎工

ブランコ、安全柵、雲梯、砂場

振動系遊具

 基礎工


