
舗装 式

舗装工 式

舗装打換え工 式

舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15ｃｍ以下 m

濁水運搬処理 式

舗装版破砕 アスファルト舗装版，障害等なし m2

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬（現場～仮置き場） As殻 m3

掘削 t=5cm m3

土砂等運搬 m3

土砂等運搬（現場～仮置き場） m3

不陸整正 m2

上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理, t=50mm m2

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As, t=50mm m2

区画線工 式

区画線工 式

溶融式区画線（外側線） ｍ

溶融式区画線（中央線） ｍ

溶融式区画線（停止線） ｍ

溶融式区画線（横断歩道） ｍ

溶融式区画線（ダイヤマーク） ｍ

溶融式区画線（減速マーキング） ｍ

溶融式区画線（速度表示） ｍ

仮設工 式

交通管理工 式

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式
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工 事 数 量 総 括 表

道路維持管理事業

舗装工事

事業区分

工事区分
工事名 舗装修繕工事（R5－2）

715.8

112.9

1.0

摘　　　　　　要
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35.9 35
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39.9 39
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自 B.P. 5.60 ○ 舗装版切断：As舗装版（t=0.05m）

至 No.1 20.0 5.70 113.0 113.0 113.0 5.7 113.0 = 112.9 m

自 No.1 5.70 ○ 濁水処理

至 No.1+17.90 17.9 6.10 105.6 105.6 105.6 5.3 105.6 = 0.13 m
3

自 No.1+17.90 6.10 ○ マンホール等控除

至 No.2 2.1 10.70 17.6 17.6 17.6 0.9 17.6 人孔（下水）(φ700) = m
2

自 No.2 10.70 夜

至 No.2+7.50 7.5 10.80 80.6 80.6 80.6 4.0 80.6 間 マンホール等控除  　計 m
2

自 No.2+7.50 10.80 施

至 No.2+10.00 2.5 7.10 22.4 22.4 22.4 1.1 22.4 工 ○ 横断暗渠控除（掘削・基層工）

自 No.2+10.00 7.10 = m
2

至 No.3 10.0 7.10 71.0 71.0 71.0 3.6 71.0

自 No.3 7.10 ○ 区画線工

至 No.4 20.0 6.90 140.0 140.0 140.0 7.0 140.0 外側線(実線・白，w＝0.15） 168.1 m

自 No.4 6.90 中央線(実線・白，w＝0.15） 39.9 m

至 No.5 20.0 6.90 138.0 138.0 138.0 6.9 138.0 停止線(ゼブラ・白，w＝0.45） 5.0 m

自 No.5 6.90 横断歩道(ゼブラ・白，w＝0.45）

至 No.5+4.00 4.0 6.90 27.6 27.6 27.6 1.4 27.6 80.4 m

自 ダイヤマーク(記号・白，w＝0.15換算） 34.5 m

至 減速マーキング(記号・白，w＝0.15換算） 67.0 m

自 速度表示(文字・白，w＝0.15換算） 19.8 m

至

計 104.0 715.8 715.8 715.8 35.9 715.8

舗装面積 合計 715.8 715.8 715.8 35.9 715.8

Asガラ処理（㎥）

2.4+2.6

21.6+29.6+29.2

マンホール等控除

舗 装 面 積 計 算 書

測点
距離

市道荒川西通り線　

摘　　　要

715.8*0.05=35.79

100.4+6.9+5.6

112.9*0.05*0.023

施工区分
幅員

舗装版破砕
t=5cm

掘削工
t=5cm

不陸整正工
上層路盤工

t=5cm
表層工
t=5cm


