
数　量　総　括　表



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

矢板護岸工

作業土工

掘削 土砂 m3 90.0 90.0

埋戻し 最大埋戻し幅4.0m以上 m3 25.2 25.0

盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 7.0 7.0

基面整正 m2 155.2 155.0

土砂等運搬 m3 64.2 64.0

笠コンクリート工

笠コンクリート m 55.8 55.8

笠コンクリート嵩上工 式 1.0 1.0

前面化粧コンクリート m 55.8 55.8

転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用・支柱間隔2m m 40.0 40.0

底版コンクリート工

底版コンクリート工（幅5.5m区間） m 19.0 19.0 数量計算書参照

底版コンクリート工（幅5.2m区間） m 6.7 6.7 〃

遮水壁工

遮水壁 下流側カットオフ 箇所 1.0 1.0 数量計算書参照

間詰コンクリート工

間詰コンクリート m3 1.5 1.5

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事

矢板工

鋼矢板 陸上施工・Ⅱw型・9m以下 枚 87.0 87.0

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1.0 1.0 右岸・左岸

鋼矢板材料費 Ⅱw型 ｔ 43.1 43.1

付帯道路工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

コンクリート工 σck＝18N/mm2 m2 24.2 24.0 t=10cm

溶接金網 Ｄ６ m2 22.5 22.0

伸縮目地 瀝青材 t=10 m2 0.2 0.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤 仕上り厚50㎜・一層・RC-40 m2 30.2 30.0

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 m2 30.2 30.0 t= 5cm

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物・機械施工 m3 30.6 30.0

既設鋼矢板切断工 ガス切断・Ⅱw型 枚 187 187

舗装版破砕工

舗装版切断 アスファルト舗装版・15㎝以下 m 25.8 25.8 t=5cm

舗装版破砕 アスファルト舗装版・15㎝以下 m2 30.2 30.0 t=5cm

鋼矢板撤去工

既存鋼矢板切断工 鋼材切断 ｍ 43.2 43.2

鋼矢板切断工 鋼材切断 ｍ 9.0 9.0



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻・DIDなし・10.9㎞以下 m3 30.6 30.0

As殻・DIDなし・6.5㎞以下 m3 1.5 1.5 30.2m2×0.05m

濁水運搬処分 トラック2t積・DIDなし・7.7㎞ 台 1 1

殻処分 無筋Co殻・As殻・建設汚泥 式 1.0 1.0

鋼矢板処分 スクラップ（ヘビー・H2） 式 1.0 1.0

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 式 1.0 1.0 数量計算書参照

購入土 式 1.0 1.0 〃

仮締切工

コルゲートパイプ φ1650,t=2.7 m 61 61 43＋18

φ800,t=1.6 m 9 9

河川内盛土 購入土 m3 419.7 410.0 277.2＋130.2＋12.3

敷鉄板 1.5×6.0（t=22mm） 枚 29 29

土のう 1t大型土のう製作・設置・撤去 袋 24 24

小型土のう（PE48） 袋 580 580

土木安定シート m2 148.8 148.8

水中ポンプ 2インチ 台 2 2

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人・日



河　川　土　工



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 m
3

90.0

埋　戻 m
3

25.2

盛　土 m
3

7.0

残土処分 m
3

64.2

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

29.1 撤去工にて集計

基面整正 ㎡ 155.2



立    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15+14.300 0.000 3.2 0.9

NO.16 5.700 3.2 3.2 18.2 〃 0.9 0.9 5.1 〃

NO.16+9.097 9.097 3.2 29.1 〃 0.9 8.2 〃

IP.9(NO.16+13.309) 4.212 3.9 3.9 16.4 〃 0.9 0.9 3.8 〃

NO.16+17.65 4.341 3.9 16.9 〃 0.9 3.9 〃

NO.17 2.350 4.0 4.0 9.4 〃 1.8 1.8 4.2 〃

合計 25.700 90.0 25.2

掘削 埋戻し

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.80㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.80㎥

(1/3)



立    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15+14.300 0.000 0.3 1.4

NO.16 5.700 0.3 0.3 1.7 〃 1.4 1.4 8.0 〃

NO.16+9.097 9.097 0.3 2.7 〃 1.4 12.7 〃

IP.9(NO.16+13.309) 4.212 0.2 0.2 0.8 〃 0.6 0.6 2.5 〃

NO.16+17.65 4.341 0.2 0.9 〃 0.6 2.6 〃

NO.17 2.350 0.4 0.4 0.9 〃 1.4 1.4 3.3 〃

合計 25.700 7.0 29.1

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.80㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.80㎥

(2/3)

盛土 コンクリート取壊し



平    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15+14.300 0.000 6.0

NO.16 5.700 6.0 6.00 34.2

NO.16+9.097 9.097 6.00 54.6

IP.9(NO.16+13.309) 4.212 6.2 6.20 26.1

NO.16+17.65 4.341 6.20 26.9

NO.17 2.350 5.7 5.70 13.4

合計 25.700 155.2

基面整正

(3/3)



矢　板　護　岸　工



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板購入 ｔ 43.1

　鋼矢板圧入 Ⅱw型，L=8.0m N値 max=10 枚 87

　　　　 圧入長合計 ｍ 669.0

　鋼矢板切断延長 Ⅱw型 ｍ 9.0

　鋼矢板処分 ｔ 1.69

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 　（標準部） ｍ 43.7 前面化粧コンクリート含む

　（河床部） ｍ 5.2

　（法面部） ｍ 5.3 前面化粧コンクリート含む

　（鉛直部） ｍ 1.6

総延長 ｍ 55.8

底板コンクリート工

　底板コンクリート設置 　底板幅　W=5.50ｍ ｍ 19.0

　底板幅　W=5.20ｍ ｍ 6.7

総延長 ｍ 25.7

  遮水壁工 下流端カットオフ 箇所 1

  間詰コンクリート工 m
3

1.45
合流工詳細図より
0.76＋0.69

転落防止柵工

　転落防止柵設置 ｍ 40.0



　護岸工数量総括表　（その2）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

コンクリート舗装工

　コンクリート工
　ｔ＝10cm，

σck＝18N/mm2 ㎡ 24.2

　溶接金網 　D6 ㎡ 22.5

　伸縮目地 　瀝青材，ｔ＝10 ㎡ 0.15

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　再生密粒度アスコン 　t=50mm ㎡ 30.2

　路　盤　工 　RC-40，　t=50mm ㎡ 30.2

笠コンクリート嵩上工

　笠コンクリート 　σck＝18N/mm
2

m
3

2.85

　同上型枠 ㎡ 11.4



鋼矢板工

１． 鋼矢板購入

(１) 横断橋（県道22号）付近　B.P（№15+14.300）【上流右岸】

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 横断橋（県道22号）付近　B.P（№15+14.300）【上流左岸】（支川合流点より下流）

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(３) 仮設通路付近　E.P（№17）　【上流左岸】（支川合流点より上流）

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(４) 合流工部

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

　ｔ＝7.5ｍ×10枚×86.4kg/m＝6480kgｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

U型鋼矢板全重量 ｔ

7.4

43.1

12.4

8.0 4 61.8 kg/m 1,978

2.0

2.0

8.0 15 61.8 kg/m 7,416

7.4

21.3

8.0 43 61.8 kg/m 21,259

21.3

12.4

8.0 25 61.8 kg/m 12,360



２． 鋼矢板圧入長

(１) 横断橋（県道22号）【上流右岸】 U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(２) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より下流）U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(３) 仮設通路付近　E.P（№17）　【上流左岸】 U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(４) 合流工部 （平均長） U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

圧入長合計 ｍ

３． 鋼矢板切断部

(１) 合流工部 U型鋼矢板Ⅱw型 × ｍ =

切断部延長

４． 鋼矢板切断処分

(１) 下流端部 U型鋼矢板Ⅱw型

ｔ = ㎡ = kg

= ｔ

(２) 合流工部 U型鋼矢板Ⅱw型

ｔ = ㎡ = kg

= ｔ

処分重量合計 ｔ

15.0 箇所 0.60
（鋼矢板1枚の幅）

kg/㎡

103 kg/㎡

ｍ

ｍ

1.43

9.0

9.0

1,434

260

1.69

2.528

13.920

669.0

8.0 4 32.0

6.2 15 93.0

(CAD計測） ×

0.26

(CAD計測） × 103

8.0 43 344.0

8.0 25 200.0



笠コンクリート工

１． 笠コンクリート設置　（標準部）

(１) 横断橋（県道22号）【上流右岸】 U型鋼矢板Ⅱw型

(２) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より下流）U型鋼矢板Ⅱw型

(３) 仮設通路付近　　　【上流左岸】 U型鋼矢板Ⅱw型

(４) 合流工部 U型鋼矢板Ⅱw型

標準部笠コンクリート設置延長 ｍ

２． 笠コンクリート設置　（河床部）

河床部笠コンクリート設置延長 ｍ

３． 笠コンクリート設置　（法面部）

法面部笠コンクリート設置延長 ｍ

４． 笠コンクリート設置　（鉛直部）

鉛直部笠コンクリート設置延長 ｍ

底板コンクリート工

１． 底板コンクリート・前面化粧コンクリート設置

(１) 幅　5.50m区間　【B.P(№15+14.30)～IP.9(№16+13.30)】

(２) 幅　5.20m区間　【IP.9(№16+13.30)～E.P(No.17)】

底板コンクリート施工延長 ｍ

転落防止柵工

H=1.10m，コンクリート埋込型 転落防止柵設置延長 ｍ

コンクリート舗装工

コンクリート工 （ｔ＝10cm，σck＝18N/mm2） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

溶接金網 （　D6　） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

伸縮目地 　　　　　　　　　　　　　　　A=0.10×1.46×1箇所＝ ㎡

アスファルト舗装工

再生密粒度アスコン（t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

路盤工（クラッシャーラン，RC-40，　t=50mm） 施工面積 ㎡

笠コンクリート嵩上工

笠コンクリート（σck＝18N/mm2） 5.70（平積計算書参照）×0.50（厚）＝ m3

同上型枠 5.70（平積計算書参照）×2面　　　 ＝ ㎡

0.15

2.85

24.2

22.5

11.4

6.70

25.7

40.0

43.7

25.87

1.75

19.00

14.84

1.27

5.2

5.3

30.2

30.2

1.6



　護岸工　笠コンクリート工 （標準部）:護岸工構造図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × / × = 4.100 m

3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 × = 20.500 m
2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 × = 20.500 m
2

基礎砕石 RC-40 × / × = 0.350 m
3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

0.560 10 0.3

0.05

0.5 0.5

2.05 10

0.1 0.42

6 100.995

10

0.4 0.4 0.4

1.2 10

0.05

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

2.05 0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

2.05



　護岸工　笠コンクリート工 （河床部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 該当なし

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 該当なし

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 該当なし

基礎砕石 RC-40 × / × × 2 面 = 0.700 m
3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

0.05 0.05

0.560 10 0.3

0.4 0.4 0.4

0.5 0.5 10

0.1 0.42 1.2 10

0.5 0.5

0.995 6 10

10m当り



　護岸工　笠コンクリート工 （法面部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × / × = 1.710 m

3

平均高

笠コンクリート型枠 ( + + ） × = 15.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 × = 8.540 m
2

平均高

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 × = 8.540 m
2

平均高

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

0.5

0.854

0.5 0.5

0.05

0.560 10 0.3

0.854 10

0.4 0.4 0.4 0.05

0.995 6 10

0.854 10



　護岸工　笠コンクリート工 （鉛直部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 該当なし

笠コンクリート型枠 ( × ) × = 20.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 該当なし

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 該当なし

基礎砕石 RC-40 該当なし

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) 該当なし

0.05

0.560 10 0.3

0.4 0.4 0.4

0.995 6 10

0.05

0.5 4 10

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.50m)

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 19.250 m

3

基礎砕石 RC-40 × × ＝ 9.000 m
2

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 616.900 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.925 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.500 m

10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.20m)

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 18.200 m

3

基礎砕石 RC-40 × × ＝ 8.550 m
3

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 604.960 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.820 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.200 m

0.35 2 8.3

2 9 0.60 0.60

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.20 0.35 0.35 10.00 2

(220 400)

5.70 0.15 10.00

0.995

計　　算　　式

(208 400)

0.35 2 8.3

数　量

5.20 0.35 10.00

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.50 0.35 0.35 10.00 2

計　　算　　式 数　量

5.50 0.35 10.00

6.00 0.15 10.00

2 9 0.60 0.60

0.995



1箇所 当り

　遮水工　（下流端カットオフ）

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 1.215 m

3

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 442.775 kg

床　掘 人　力 × × ＝ 1.215 m
3

0.995

計　　算　　式 数　量

4.05 1.00 0.30

(45 400)

4.05 1.00 0.30



平    積    計    算    書 
護岸工 (1/2)

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15+14.300 0.000 0.9 1.4

NO.16 5.700 0.9 0.9 5.1 1.4 1.4 8.0

NO.16+9.097 9.097 0.9 8.2 1.4 12.7

IP.9 4.212 1.6 1.6 6.7 0.0 0.0 0.0

NO.16+17.650 4.341 1.6 6.9 0.0 0.0

NO.17 2.350 1.4 1.4 3.3 1.5 1.5 3.5

合計 25.700 30.2 24.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 コンクリート舗装



平    積    計    算    書 
護岸工 (2/2)

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 嵩上高 平 均 高 平  　積

NO.15+14.300 0.000 1.3 0.27

NO.16 5.700 1.3 1.3 7.4 0.27 0.27 1.5

NO.16+9.097 9.097 1.3 11.8 0.27 2.5

IP.9 4.212 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 0.7

NO.16+17.650 4.341 0.0 0.0 0.17 0.7

NO.17 2.350 1.4 1.4 3.3 0.11 0.11 0.3

合計 25.700 22.5 5.7

溶接金網 笠コンクリート嵩上



仮　設　工



　仮設数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

仮設道路工 道路幅（B=6.0m） 仮設進入路 m 56.5

道路幅（B=7.3m） 仮設進入路 m 59.0

道路幅（B=10.0m） 重機旋回ヤード m 15.0

仮設締切工

施工ヤード コルゲートパイプ φ1650 t=2.7 ｍ 43

〃 組立・解体手間 回 2

盛土 購入土 m3 277.24

敷鉄板 1.5×6.0（t=22mm） 枚 21

大型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 12

小型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 320

土木安定シート m2 74.24

水中ポンプ 2インチ 台 2

〃 設置・撤去 回 2

河川横断道路 コルゲートパイプ φ1650 t=2.7 ｍ 18

〃 組立・解体手間 回 1

盛土 購入土 m3 130.18

敷鉄板 1.5×6.0（t=22mm） 枚 7

大型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 12

小型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 200

土木安定シート m2 63.82

支川横断道路 コルゲートパイプ φ800 t=1.6 ｍ 9

〃 組立・解体手間 回 1

盛土 購入土 m3 12.28

敷鉄板 1.5×6.0（t=22mm） 枚 1

小型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 60

土木安定シート m2 10.72



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=6.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 60.00

基盤材
砕石

（RC-40） m
3 15.00

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 5

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

　6.0×10.0

　（4.7+5.3）/2×0.30×10.0

　(4.7/1.5)×(10/6)



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=7.3m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 73.00

基盤材
砕石

（RC-40） m
3 18.45

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 6

単位数量計算書

　(6.0/1.5)×(10/6)

　10.0×7.3

　（6.0+6.3）/2×0.30×10.0

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=10.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 100.00

基盤材
砕石

（RC-40） m
3 27.00

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 9

基面整正
（押土）

m3 5.00

　10.0×10.0

　（8.7+9.3）/2×0.30×10.0

　(8.7/1.5)×(10/6)

　10.0×0.05×10.0

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：



仮締切工（施工ヤード） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ1650

（t=2.7m）
m 43.0

盛土 購入土 m
3 277.24

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 21

大型土のう 設置・撤去 　（1段目　2袋　＋　2段目　4袋）×　2箇所 袋 12

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり20袋　×　3段　×　2箇所 袋 120

〃
（合流部）

設置・撤去 　1段あたり20袋　×　10段　×　1箇所 袋 200

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 55.34

〃
（合流部）

布設・撤去 　（2.2×√2＋1.0＋0.5）×4.1　×1箇所 ㎡ 18.90

水中ポンプ 設置・撤去 　2インチ　× 2台 台 2

仮締切工（河川横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ1650

（t=2.7m）
m 18.0

盛土 購入土 m
3 130.18

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 7

大型土のう 設置・撤去 　（1段目　2袋　＋　2段目　4袋）×　2箇所 袋 12

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり20袋　×　5段　×　2箇所 袋 200

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 63.82

仮締切工（水路横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ800

（t=1.6m）
m 9.0

盛土 購入土 m
3 12.28

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 1

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり3袋　×　10段　×　2箇所 袋 60

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 10.72　（2×√2＋0.5＋0.5）　×　1.4　×　2箇所

　34.6×10.67（平均値）－（1.65^2/4　×π）×43.0

　(6.0/1.5)×(32/6)

　（2.2×√2＋1.0＋0.5）×6.0　×2箇所

種　別　及　び　細　別　　：

　（2.7×√2＋1.0＋0.5）　×　6.0　×　2箇所

種　別　及　び　細　別　　：

　11.6×14.54－（1.65^2/4　×π）×18

　(6.0/1.5)×(11.6/6)

種　別　及　び　細　別　　：

　6.0×2.0×1.4－（0.80^2/4　×π）×9



撤　去　工



　撤去工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

　コンクリートガラ
　　撤去・処分 m3 30.6

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 切断工 m 25.8

運搬処分 m3 1.5 （30.2×0.05）

軽量矢板撤去 延長 m 43.2

枚数 枚 130

軽量矢板処分量 ｔ 2.2 スクラップ



計　　算　　式 数量 単位

コンクリート取壊し

コンクリートガラ撤去・処分 （立積計算書より計上） 29.1 m3

 合流工部 (既設護岸）

コンクリートガラ撤去・処分 0.76 ＋ 0.69 1.45 m3

合計 30.6 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 設計全長（右岸） 25.8 m

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去・処分 再舗装数量と同値 30.2 ㎡

軽量矢板撤去工

軽量鋼矢板撤去延長 25.8 + 15.0 + 2.4 43.2 m

合計 43.2 m

軽量矢板切断枚数 43.2 / 0.333 130 枚

合計 130 枚

軽量矢板処分量 130 × 1.2 × 14.2 2,215 kg

（333×50×4で計上）
副断面部高

合計 2,215 kg 

2.2 t 

撤　去　工　数　量　計　算　書

名　　称・規　　格

kg/m



計　　算　　式 数量 単位

　　　　　　撤　去　工　数　量　計　算　書 その（2）

名　　称・規　　格



濁水処理計算

（AS舗装切断）

L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

本管

t1＝ 0.0 ｍ

t2＝ 0.0 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.00 V1= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t2＝ 0.00 V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.00 ㎥

0.00 * 1.1 / 2 ＝ 0 台
(比重) （2ｔ積み）

※単独分と同時運搬

（AS舗装切断）

L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

舗装版

t1＝ 0.05 25.8 25.8 ｍ

t2＝ 0.0 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.05 V1= 0.023 * 0.05 * 25.8 ＝ 0.0297

t2＝ 0.00 V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.03 ㎥

0.03 * 1.1 / 2 ＝ 1 台
(比重) （2ｔ積み）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

単 独

舗装厚入力(m)
延長入力(m)

収集濁水量

収集濁水量

補 助
延長入力

水路改修工事(R5-1)

舗装厚入力


