
1.数量総括表



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

矢板護岸工

作業土工

床掘 小規模・土砂 m3 157.4 150.0

埋戻し 小規模・土砂 m3 55.5 50.0

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 13.7 10.0

基面整正 m2 251.2 250.0

土砂等運搬 標準・土砂・DIDなし・9.5km以下 m3 98.0 90.0

笠コンクリート工

笠コンクリート m 90.4 90.0 数量計算書参照

笠コンクリート嵩上工 式 1.0 1.0 〃

前面化粧コンクリート m 90.4 90.0 〃

転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用・支柱間隔2m m 76.0 76.0

底版コンクリート工

底版コンクリート工（幅5.5m区間） m 19.0 19.0 数量計算書参照

底版コンクリート工（幅5.2m区間） m 23.5 23.0 〃

くわ止工

くわ止工 m 20.0 20.0 数量計算書参照

遮水壁工

遮水壁 下流側カットオフ 箇所 1.0 1.0 数量計算書参照

間詰コンクリート工

間詰コンクリート m3 1.4 1.4 数量計算書参照

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）（余フ）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）（余フ）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事

矢板工

鋼矢板 陸上施工・Ⅱw型・9m以下 枚 142.0 142.0

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 2.0 2.0 右岸・左岸

鋼矢板材料費 Ⅱw型 ｔ 70.2 70.0

鋼矢板切断工 ガス切断・Ⅱw型 箇所 17.0 17.0

付帯道路工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

コンクリート工 σck＝18N/mm2 m2 49.5 49.0 t=10cm

溶接金網 Ｄ６ m2 46.1 46.0

伸縮目地 瀝青材 t=10 m2 0.29 0.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤 仕上り厚50㎜・一層・RC-40 m2 53.8 53.0

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 m2 53.8 53.0 t= 5cm

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物・機械施工 m3 52.7 52.0

既設鋼矢板引抜き 軽量鋼矢板油圧引抜工・引抜長3ｍ 枚 230.0 230.0

舗装版破砕工

舗装版切断 アスファルト舗装版・15㎝以下 m 42.6 42.0 t=5cm

舗装版破砕 アスファルト舗装版・15㎝以下 m2 53.8 53.0 t=5cm



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R5-1）（余フ）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻・DIDなし・10.9㎞以下 m3 52.7 52.0

As殻・DIDなし・6.5㎞以下 m3 2.69 2.6 53.8m2×0.05m

濁水運搬処分 トラック2t積・DIDなし・7.7㎞ 台 1.00 1.00

殻処分 無筋Co殻・As殻・建設汚泥 式 1.0 1.0

鋼矢板処分 スクラップ（ヘビー・H2） 式 1.0 1.0 1.69+13.10t

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 式 1.0 1.0 数量計算書参照

敷砂利 式 1.0 1.0 〃

仮設橋排水路工

高密度ポリエチレン管 φ1000 m 45 45 数量計算書参照

土のう 1t大型土のう製作・設置・撤去 式 1.0 1.0 〃

仮設切り回し水路工

コルゲートパイプ 据付撤去・フランジ型・φ1650㎜ 式 1.0 1.0 数量計算書参照

土のう 1t大型土のう製作・設置・撤去 式 1.0 1.0 〃

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人・日

運搬費

運搬費

運搬費

仮設材運搬費 運搬・積込・取卸 式 1.0 1.0 鋼矢板

共通仮設費計積上

家屋調査業務費 事前調査・事後調査 式 1.0 1.0



河　川　土　工



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 m
3

157.4

埋　戻 m
3

55.5

盛　土 m
3

13.7

残土処分 m
3

98.0

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

52.7 撤去工にて集計

基面整正 ㎡ 251.2



立    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15'+14.300 0.000 3.2 0.9

NO.16' 5.700 3.2 3.2 18.2 〃 0.9 0.9 5.1 〃

NO.16'+9.097 9.097 3.2 29.1 〃 0.9 8.2 〃

IP.9' 4.212 3.9 3.9 16.4 〃 0.9 0.9 3.8 〃

NO.16'+17.65 4.341 3.9 16.9 〃 0.9 3.9 〃

NO.17' 2.350 4.0 4.0 9.4 〃 1.8 1.8 4.2 〃

NO.17'+16.85 16.850 4.0 4.0 67.4 〃 1.8 1.8 30.3 〃

合計 42.550 157.4 55.5

掘削 埋戻し

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.28㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.28㎥

(1/3)



立    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.3 1.4

NO.16' 5.700 0.3 0.3 1.7 〃 1.4 1.4 8.0 〃

NO.16'+9.097 9.097 0.3 2.7 〃 1.4 12.7 〃

IP.9' 4.212 0.2 0.2 0.8 〃 0.6 0.6 2.5 〃

NO.16'+17.65 4.341 0.2 0.9 〃 0.6 2.6 〃

NO.17' 2.350 0.4 0.4 0.9 〃 1.4 1.4 3.3 〃

NO.17'+16.85 16.850 0.4 0.4 6.7 〃 1.4 1.4 23.6 〃

合計 42.550 13.7 52.7

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.28㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積　0.28㎥

(2/3)

盛土 コンクリート取壊し



平    積    計    算    書 
土工

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 6.0

NO.16' 5.700 6.0 6.00 34.2

NO.16'+9.097 9.097 6.00 54.6

IP.9' 4.212 6.2 6.20 26.1

NO.16'+17.65 4.341 6.20 26.9

NO.17' 2.350 5.7 5.70 13.4

NO.17'+16.85 16.850 5.7 5.70 96.0

合計 42.550 251.2

基面整正

(3/3)



矢　板　護　岸　工



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板購入 ｔ 70.2 異形矢板含む

　鋼矢板圧入 Ⅱw型，L=8.0m Nmax=10 枚 142

　　　　 圧入長合計 ｍ 1109.0

　鋼矢板切断長 Ⅱw型 箇所 17.0

　鋼矢板処分 ｔ 1.69

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 　（標準部） ｍ 78.3 前面化粧コンクリート含む

　（河床部） ｍ 5.2

　（法面部） ｍ 5.3 前面化粧コンクリート含む

　（鉛直部） ｍ 1.6

合計 ｍ 90.4

底板コンクリート工

　底板コンクリート設置 　底板幅　5.50ｍ ｍ 19.0

　底板幅　5.20ｍ ｍ 23.5

総延長 ｍ 42.5

  遮水壁工 下流端カットオフ 箇所 1



　護岸工数量総括表　（その2）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

  間詰コンクリート工 m
3

1.45

転落防止柵工

　転落防止柵設置 ｍ 76.0

くわ止工

　くわ止め設置 ｍ 20.0

コンクリート舗装工

　コンクリート工
　ｔ＝10cm，

σck＝18N/mm2 ㎡ 49.5

　溶接金網 　D6 ㎡ 46.1

　伸縮目地 　瀝青材，ｔ＝10 ㎡ 0.29

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　再生密粒度アスコン 　t=50mm ㎡ 53.8

　路　盤　工 　RC-40，　t=50mm ㎡ 53.8

笠コンクリート嵩上工

　笠コンクリート 　σck＝18N/mm2 m
3

3.80

　同上型枠 ㎡ 15.2



鋼矢板工

１． 鋼矢板購入

(１) 横断橋（県道22号）付近　№15'+14.300　【上流右岸】

①：Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 横断橋（県道22号）付近　№15'+14.300　【上流左岸】（支川合流点より下流）

①：Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(３) 横断橋（県道22号）付近　№15'+14.300　【上流左岸】（支川合流点より上流）

①：Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 合流工部

①：Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

　ｔ＝7.5ｍ×10枚×86.4kg/m＝6480kgｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

鋼矢板全重量 ｔ

7.4

70.2

12.4

8.0 32 61.8 kg/m 15,821

15.8

15.8

8.0 15 61.8 kg/m 7,416

7.4

34.6

8.0 70 61.8 kg/m 34,608

34.6

12.4

8.0 25 61.8 kg/m 12,360



２． 鋼矢板圧入長

(１) 横断橋（県道22号）【上流右岸】 Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(２) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より下流）Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(３) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より上流）Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(４) 合流工部 （平均長）

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

圧入長合計 ｍ

３、 鋼矢板切断部

(１) 合流工部 Ⅱw型 =

切断部合計

４、 鋼矢板処分

(１) 下流端部 Ⅱw型

ｔ = ㎡ = kg

= ｔ

(２) 合流工部 Ⅱw型

ｔ = ㎡ = kg

= ｔ

処分重量合計 ｔ

箇所

箇所

1.43

17.0

17.0

1.69

kg/㎡ 1,434

2.528 103 kg/㎡ 260

1,109.0

8.0 32 256.0

6.2 15 93.0

(CAD計測） ×

0.26

13.920 (CAD計測） × 103

8.0 70 560.0

8.0 25 200.0



笠コンクリート工

１． 笠コンクリート設置　（標準部）

(１) 横断橋（県道22号）【上流右岸】 Ⅱw型

(２) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より下流）Ⅱw型

(３) 横断橋（県道22号）【上流左岸】（支川合流点より上流）Ⅱw型

(４) 合流工部 Ⅱw型

標準部笠コンクリート設置延長 ｍ

２． 笠コンクリート設置　（河床部）

河床部笠コンクリート設置延長 ｍ

３． 笠コンクリート設置　（法面部）

法面部笠コンクリート設置延長 ｍ

４． 笠コンクリート設置　（鉛直部）

鉛直部笠コンクリート設置延長 ｍ

底板コンクリート工

１． 底板コンクリート・前面化粧コンクリート設置

(１) 幅　5.50m区間　（下流端～IP.9’）

(２) 幅　5.20m区間　（IP.9’～No.17'+16.85）

底板コンクリート施工延長 ｍ

転落防止柵工

H=1.10m，コンクリート埋込型 防止柵設置延長 ｍ

くわ止工

設置範囲　No.16'+15.6～No17'+15.6の左岸　　　　L=20.00m

くわ止工設置延長 ｍ

コンクリート舗装工

コンクリート工 （ｔ＝10cm，σck＝18N/mm2） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

溶接金網 （　D6　） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

伸縮目地

コンクリート舗装施工延長　　　L=42.55-(4.212+4.341)＝33.997m

平均施工幅　　　　　　　　　　B=49.5㎡/L＝49.5/33.997＝1.46m

伸縮目地本数　　　　　　　　　N=33.997m/20.0m＝1.70　→　2箇所

伸縮目地　　　　　　　　　　　A=0.10×1.46×2箇所＝ ㎡

1.6

0.29

49.5

46.1

20.0

23.54

42.5

76.0

78.3

42.74

19.20

19.00

15.14

1.24

5.2

5.3



アスファルト舗装工

再生密粒度アスコン（t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

路盤工（クラッシャーラン，RC-40，　t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

笠コンクリート嵩上工

笠コンクリート（σck＝18N/mm2） 7.60（平積計算書参照）×0.50（厚）＝ m3

同上型枠 7.60（平積計算書参照）×2面　　　 ＝ ㎡

3.80

15.2

53.8

53.8



　護岸工　笠コンクリート工 （標準部）:護岸工構造図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × / × = 4.100 m

3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 × = 20.500 m
2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 × = 20.500 m
2

基礎砕石 RC-40 × / × = 0.350 m
3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

0.560 10 0.3

0.05

0.5 0.5

2.05 10

0.1 0.42

6 100.995

10

0.4 0.4 0.4

1.2 10

0.05

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

2.05 0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

2.05



　護岸工　笠コンクリート工 （河床部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 該当なし

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 該当なし

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 該当なし

基礎砕石 RC-40 × / × × 2 面 = 0.700 m
3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

0.05 0.05

0.560 10 0.3

0.4 0.4 0.4

0.5 0.5 10

0.1 0.42 1.2 10

0.5 0.5

0.995 6 10

10m当り



　護岸工　笠コンクリート工 （法面部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × / × = 1.710 m

3

平均高

笠コンクリート型枠 ( + + ） × = 15.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 × = 8.540 m
2

平均高

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 × = 8.540 m
2

平均高

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) × = 0.250 m
2

0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

0.5

0.854

0.5 0.5

0.05

0.560 10 0.3

0.854 10

0.4 0.4 0.4 0.05

0.995 6 10

0.854 10



　護岸工　笠コンクリート工 （鉛直部）：合流工詳細図　参照 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m

3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 該当なし

笠コンクリート型枠 ( × ) × = 20.000 m
2

前面化粧コンクリート型枠 該当なし

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

SD295 D6 100*100 該当なし

基礎砕石 RC-40 該当なし

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

(硬度40) 該当なし

0.05

0.560 10 0.3

0.4 0.4 0.4

0.995 6 10

0.05

0.5 4 10

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.50m)

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 19.250 m

3

基礎砕石 RC-40 × × ＝ 9.000 m
2

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 616.900 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.925 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.500 m

10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.20m)

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 18.200 m

3

基礎砕石 RC-40 × × ＝ 8.550 m
3

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 604.960 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.820 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.200 m

0.35 2 8.3

2 9 0.60 0.60

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.20 0.35 0.35 10.00 2

(220 400)

5.70 0.15 10.00

0.995

計　　算　　式

(208 400)

0.35 2 8.3

数　量

5.20 0.35 10.00

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.50 0.35 0.35 10.00 2

計　　算　　式 数　量

5.50 0.35 10.00

6.00 0.15 10.00

2 9 0.60 0.60

0.995



1箇所 当り

　遮水工　（下流端カットオフ）

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 1.215 m

3

鉄筋金網
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 442.775 kg

床　掘 人　力 × × ＝ 1.215 m
3

0.995

計　　算　　式 数　量

4.05 1.00 0.30

(45 400)

4.05 1.00 0.30



10m 当り

　護岸工　くわ止め工

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm
2 × × ＝ 1.400 m

3

同上型枠 × × ＝ 14.000 m
2

基礎砕石 RC-40、t=10cm × × ＝ 0.300 m
3

目地工 ゴム発泡体10mm × × / ＝ 0.070 m
20.20 0.7 10.00 20.00

数　量

0.20 0.70 10.00

0.30 0.1 10.00

0.70 2 10.00

計　　算　　式



平    積    計    算    書 
護岸工 (1/3)

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.9

NO.16' 5.700 0.9 0.9 5.1

NO.16'+9.097 9.097 0.9 8.2

IP.9' 4.212 1.6 1.6 6.7

NO.16'+17.650 4.341 1.6 6.9

NO.17' 2.350 1.4 1.4 3.3

NO.17'+16.850 16.850 1.4 1.4 23.6

合計 42.550 53.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装



平    積    計    算    書 
護岸工 (2/3)

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 1.4 1.3

NO.16' 5.700 1.4 1.4 8.0 1.3 1.3 7.4

NO.16'+9.097 9.097 1.4 12.7 1.3 11.8

IP.9' 4.212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NO.16'+17.650 4.341 0.0 0.0 0.0 0.0

NO.17' 2.350 1.5 1.5 3.5 1.4 1.4 3.3

NO.17'+16.850 16.850 1.5 1.5 25.3 1.4 1.4 23.6

合計 42.550 49.5 46.1

コンクリート舗装 溶接金網



平    積    計    算    書 
護岸工 (3/3)

摘      要 摘      要

測    点 距    離 嵩上高 平 均 高 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.27

NO.16' 5.700 0.27 0.27 1.5

NO.16'+9.097 9.097 0.27 2.5

IP.9' 4.212 0.17 0.17 0.7

NO.16'+17.650 4.341 0.17 0.7

NO.17' 2.350 0.11 0.11 0.3

NO.17'+16.850 16.850 0.11 0.11 1.9

合計 42.550 7.6

笠コンクリート嵩上



仮　設　工



　仮設数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

仮設道路工 道路幅（B=6.0m） m 115.5

道路幅（B=10.0m） m 15.0

仮設橋排水工 高密度ポリエチレン管 φ1000,　3本 ｍ 45 1本あたり15m

大型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 18

盛土 山ズリ m3 161.04

舗装材 RC-40 m3 6.6

基面整生 m3 73.2

仮設切廻し水路 コルゲート管φ1650 1型，t=2.7 ｍ 14

組立・解体手間 回 6

Ｈ鋼材 350×350×12×19 ｍ 14

大型土のう 仕拵え・設置・撤去 袋 10

基礎砕石 RC-40 m3 4.1



計　　算　　式 数量 単位

仮設道路

仮設道路（B=6.0m） 　56.5+59.0 115.5 m

仮設道路（B=10.0m） 15.0 m

合計 130.5 m

仮設橋排水工

高密度ポリエチレン管 φ1000，t=110,　3本（1箇所当たり L=15.0m） 45.0 ｍ

 　大型土嚢設置工 18.0 袋

仮設切廻し水路

コルゲート管φ1650 1型，t=2.7 14.0 ｍ

　 大型土嚢設置工 15.0 袋

組立解体手間 42.55/14.0×2＝6.08回 6.0 回

遮水シート 3.5m×5.6m 3.0 枚

H鋼材 350×350×12×19 1.0 本

　 砕石敷均し RC-40 4.1 ｍ3

仮　　設　　工　　数　　量　　計　　算　　書 その（1）

名　　称・規　　格



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=6.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

土木安定シート 敷設・撤去 ㎡ 60.00

基盤材 山ズリ，t=40cm m
3 19.60

舗装材
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（RC-40），t=10cm m
3 3.50

基面整正
（押土）

m3 3.00

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

　6.0×10.0

　（4.5+5.3）/2×0.40×10.0

　3.5×0.10×10.0

　6.0×0.05×10.0

350400 4500 400350

6000

500 3500 500

4
00

1
00

土木安定シート

山ズリ

砕石（RC-40）

仮設道路標準断面図



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=10.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

土木安定シート 敷設・撤去 ㎡ 100.00

基盤材 山ズリ，t=40cm m
3 35.60

舗装材
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（RC-40），t=10cm m
3 7.50

基面整正
（押土）

m3 5.00

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

単位数量計算書

　7.5×0.10×10.0

　10.0×0.05×10.0

　10.0×10.0

　（8.5+9.3）/2×0.40×10.0

350 400 8500 400 350

10000

500 7500 500

40
0
10
0

土木安定シート

山ズリ

砕石（RC-40）

仮設道路標準断面図



河川横断　仮設道路

仮設平面図　断面図（Ａ－Ａ'）参照

一式 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

盛土 山ズリ m
3 161.04

舗装材
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（RC-40），t=10cm m
3 6.60

基面整正 ㎡ 73.20

高密度ポリエチレン
排水管 φ1000，t=110 m 45.0

大型土嚢 設置・撤去 袋 18.0

単位数量計算書

種　別　及　び　細　別　　　　：

　5.5×0.10×12.0

　6.1×12.0

　｛4.5×1.1＋6.05×1.0＋6.05×0.4｝×12.0

　L=15m×3本



仮 設 切 廻 し 水 路

　　　　　　　仮設切廻し水路要領図参照。

1回（14m） 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲート管 φ1650，1型，t=2.7 m 14.0

大型土嚢 設置・撤去 袋 10.0

管路架台 H-350×350×12×19 m 14.0

基礎砕石 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 　（1.65×1.65/2-1.65×1.65/8×3.14)×14.0 m
3 4.1

遮水シート 3.6×5.4m 　14m / 5.4m = 2.59 枚 3.0

Ｈ鋼材 350×350×12×19 本 1.0

　L=14m

　L=14m

単位数量計算書

種　別　及　び　細　別　　　　：



撤　去　工



　撤去工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

　コンクリートガラ
　　撤去・処分 m

3
52.7

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 m 42.6

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　　撤去・処分 m3 2.7 53.8×0.05

軽量矢板撤去 撤去延長 m 76.6

引抜き枚数 枚 230 L=4.0m 

軽量矢板処分 333×50×4 で計上 ｔ 13.1 スクラップ



計　　算　　式 数量 単位

コンクリート取壊し

コンクリートガラ撤去・処分 （土工集計表より計上） 52.7 m3

合計 52.7 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 設計全長（右岸） 42.6 m

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去・処分 再舗装数量と同値を計上。 53.8 ㎡

 合流工部 (既設護岸）

コンクリートガラ撤去・処分 1.5 m
3

軽量矢板撤去工

軽量鋼矢板撤去延長 42.55 + 15.0 + 19.0 76.6 m

合計 76.6 m

軽量矢板引抜き 76.6 / 0.333 230 枚

 (引抜き長L=3.0m )

合計 230 枚

軽量矢板軽量矢板処分 230 × 4.0 × 14.2 13,064 kg

（333×50×4で計上）

合計 13,064 kg 

13.1 t 

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格

kg/m



計　　算　　式 数量 単位

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書 その（2）

名　　称・規　　格


