
Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

甲府市

数量総括表



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

道路改良

道路土工

掘削工

掘削 土砂　オープンカット m3 28.8 30

残土処理工

土砂等運搬 標準 m3 32.5 30

排水構造物工

作業土工

床掘り 土砂　平均施幅１ｍ以上２ｍ未満 m3 49.1 50

埋戻し 最大埋戻幅１ｍ未満 m3 40.9 40

基面整正 m2 50.7 50

側溝工

自由勾配側溝 300*300 m 59.9 60

側溝管理口工

側溝管理口 箇所 11.0 11

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 人・日 8.0 8

電線共同溝工事

工事数量総括表（1/3)

工　事　名 Ｒ５道路改良工事（市道紅梅北通り線）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府城周辺地域活性化計画整備事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

電線共同溝

開削土工

掘削工

床掘り 式 1.00 1

埋戻し工

埋戻し・締固め 土砂 m3 87.534 90

埋戻し・締固め 中埋砂 m3 31.184 30

基面整正 m2 69.095 70

残土処理工

土砂等運搬 標準 m3 72.485 70

電線共同溝工

管路工（管路部）

埋設管路 角型FEPΦ130 m 109.76 110

埋設管路 角型FEPΦ100 m 218.04 218

埋設管路 VPΦ200 直管 m 53.22 53

埋設管路 VPΦ200 曲管(5R) m 1.00 1

埋設管路 VPΦ150 直管 m 95.70 96

埋設管路 VPΦ150 曲管(5R) m 15.00 15

埋設管路 PVΦ50 直管 m 107.98 108

埋設管路 PVΦ50 曲管 m 2.00 2

埋設管路（付属品） 式 1.00 1

埋設標示シート m 157.66 158

プレキャストボックス工（特殊部）

プレキャストボックス 特－１ 組 1.0 1

プレキャストボックス 特－２ 組 1.0 1

プレキャストボックス 特－３ 組 1.0 1

プレキャストボックス 特－４ 組 1.0 1

プレキャストボックス 分岐桝 組 1.0 1

プレキャストボックス コンクリートダクト 組 2.0 2

蓋設置 特－１、特－２ 組 2.0 2

蓋設置 特－３ 組 1.0 1

蓋設置 特－４ 組 1.0 1

蓋設置 分岐桝 組 1.0 1

工事数量総括表（2/3)

工　事　名 Ｒ５道路改良工事（市道紅梅北通り線）
事 業 区 分 甲府城周辺地域活性化計画整備事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

電線共同溝

開削土工（連系管・引込管）

掘削工

床掘り 小規模 m3 7.176 7

埋戻し工

埋戻し・締固め 土砂 m3 5.077 5

中埋砂 m3 1.863 2

残土処理工

土砂等運搬 標準 m3 1.535 2

電線共同溝（連系管・引込管）

管路工（連系管・引込管）

埋設管路 ECVPΦ100 直管 m 11.68 12

埋設管路 PVΦ75 直管 m 12.66 13

埋設管路（付属品） 式 1.0 1

埋設標示シート m 17.00 17

仮設工

土留・仮締切工

軽量鋼矢板（電線共同溝） 設置・撤去　賃料 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員Ｂ 人・日 14.0 14

工事数量総括表（3/3)

工　事　名 Ｒ５道路改良工事（市道紅梅北通り線）
事 業 区 分 甲府城周辺地域活性化計画整備事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



Ｒ５道路築造工事（市道紅梅北通り線）

数量計算書

甲府市



工種 種別 細別 規格/寸法 単位 数量 摘要

道路土工 掘削工 掘削 m3 28.8

残土処理工
土砂等運搬/
残土等処分 m3 32.5

道路土工数量集計表



掘削 残土処理工

(m3) (m3)

道路土工 28.8 28.8 道路土工計算書参照

排水構造物工 3.7

合計 28.8 32.5

道路土工一覧表

工種 摘要



断面積 立積

(m) (m2) (m3)

左

BP(NO.0) 0.000 0.40 --- 

NO.0+10.00 10.000 0.40 4.0

NO.0+18.30 8.300 0.40 3.3

NO.1 1.700 0.40 0.7

NO.1+10.00 10.000 0.40 4.0

NO.1+15.25 5.050 0.40 2.0

NO.2 4.950 0.40 2.0

IP.1 12.403 0.40 5.0

NO.3 7.597 0.40 3.0

EP(NO.3+3.643) 3.643 0.40 1.5

右

BP(NO.0) 0.000 0.40 --- 

NO.0+10.00 10.000 0.40 4.0

NO.0+8.00 8.000 0.40 3.2

特殊部控除(2箇所)

-3.5

分岐桝控除(1箇所)

-0.4

合計 81.643 28.8

道路土工計算書

測点
単距離

掘削

W=1.46m、L=4.30m、H=0.28m

W=0.90m、L=1.50m、H=0.28m



工 種 種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 49.1

埋戻 m3 40.9

基面整正 m2 50.7

残土処理工 m3 3.7

側溝工 側溝工 B300-H300 m 59.9

側溝管理口工 B300-H300 箇所 11.0

排水構造物工数量集計表



床掘 埋戻 基面整正 残土処理工

(m3) (m3) (m2) (m3)

BP
(NO.0) ～

EP
(NO.3+3.643) 49.1 40.9 50.7 3.7

作業土工
計算書参照

合計 49.1 40.9 50.7 3.7

排水構造物工　作業土工一覧表

測点 摘要



断面積 立 積 断面積 立 積 幅 面 積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m) (m2)

左

BP(NO.0) 0.000 0.6 --- 0.5 --- 0.62 --- 

NO.0+10.00 10.000 0.6 6.0 0.5 5.0 0.62 6.2

NO.0+18.30 8.300 0.6 5.0 0.5 4.2 0.62 5.1

NO.1 1.700 0.6 1.0 0.5 0.9 0.62 1.1

NO.1+10.00 10.000 0.6 6.0 0.5 5.0 0.62 6.2

NO.1+15.25 5.250 0.6 3.2 0.5 2.6 0.62 3.3

NO.2 4.750 0.6 2.9 0.5 2.4 0.62 2.9

IP.1 12.403 0.6 7.4 0.5 6.2 0.62 7.7

NO.3 7.597 0.6 4.6 0.5 3.8 0.62 4.7

EP(NO.3+3.643) 3.643 0.6 2.2 0.5 1.8 0.62 2.3

右

BP(NO.0) 0.000 0.6 --- 0.5 --- 0.62 --- 

NO.0+10.00 10.000 0.6 6.0 0.5 5.0 0.62 6.2

NO.0+18.00 8.000 0.6 4.8 0.5 4.0 0.62 5.0

合計 81.643 49.1 40.9 50.7

埋 戻 基 面 整 正

測 点
単 距 離

床 掘

排水構造物工　作業土工計算書（平均断面法）



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

側溝工 B300-H300
BP

(NO.0) ～
EP

(NO.3+3.643) 左 63.88 m

左 -16.00 m

小計 47.88 m

BP
(NO.0) ～

(NO.0+18.000
) 右 18.00 m

右 -6.00 m

小計 12.00 m

合計 59.88 m

側溝管理口工 B300-H300
BP

(NO.0) ～
EP

(NO.3+3.643) 左 8.0 箇所

BP
(NO.0) ～

(NO.0+18.000
) 右 3.0 箇所

合計 11.0 箇所

測 点 数 量

側溝管理口工　8箇所設置
(8箇所×L=2.0m)

側溝管理口工　3箇所設置
(3箇所×L=2.0m)

側溝工延長調書



種別: 側溝工

細別: 側溝工(B300-H300)

名 称 / 規 格 / 寸 法 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝/
B300-H300 L=2.0m/ 367kg/個 10.00/2.00 個 5.0

側溝蓋/コンクリート蓋/
L=0.8m/ 66kg/枚 5 枚 5.0

インバートコンクリート/
18-8-25 0.30*0.05*10.00 m3 0.150

基礎コンクリート/
18-8-25 0.52*0.10*10.00 m3 0.520

基礎型枠 0.10*2*10.00 m2 2.00

基礎砕石/
RC-40/t=10cm 0.62*10.00 m2 6.20

排水構造物工単位数量計算書-1

10.0m当り



種別: 側溝工

細別: 側溝管理口工(B300-H300)

名 称 / 規 格 / 寸 法 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝/
B300-H300 L=2.0m/ 367kg/個 10 個 10.0

側溝用グレーチング300用/
T-25 L=0.8m 細目/ 21.5kg/枚 10 枚 10.0

側溝用グレーチング受枠/
B300用/ 15.5kg/組 10 組 10.0

インバートコンクリート/
18-8-25 0.30*0.05*20.00 m3 0.300

基礎コンクリート/
18-8-25 0.52*0.10*20.00 m3 1.040

基礎型枠 0.1*2*20.00 m2 4.00

基礎砕石/
RC-40/t=10cm 0.62*20.00 m2 12.40

10箇所当り

排水構造物工単位数量計算書-2



工　種 規格・寸法 単位 管路部 特殊部 合　計

舗装版切断工 As　t≦15cm ｍ

As　15＜t≦30cm ｍ

As　30＜t≦40cm ｍ

Co　t≦15cm ｍ

舗装版壊工 As　t≦15cm ｍ2

As　15＜t≦35cm ｍ2

As　30＜t≦40cm ｍ2

Co　t≦15cm ｍ2

廃材運搬 As殻 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

Co殻 ｔ

濁水処理 ｍ3

掘削工 土砂 ｍ3 98.796 70.949 169.745

砕石 ｍ3

埋戻工 発生土:土砂 ｍ3 58.115 29.419 87.534

埋戻し用砂 ｍ3 31.184 31.184

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

乗入舗装 ｍ2

車道舗装 ｍ2

基面整正 ｍ2 48.767 20.328 69.095

土工事総括表



合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ 7.300 ｍ 46.760 ｍ 47.540 ｍ ｍ ｍ ｍ

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 139.774 × 139.774 × 48.873 × × × ×

設計数量 ＝ 10.204 ＝ 65.358 ＝ 23.234 ＝ ＝ ＝ ＝ 98.796

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 75.205 × 75.205 × 36.725 × × × ×

設計数量 ＝ 5.490 ＝ 35.166 ＝ 17.459 ＝ ＝ ＝ ＝ 58.115

単位数量 × 47.032 × 49.170 × 10.010 × × × ×

設計数量 ＝ 3.433 ＝ 22.992 ＝ 4.759 ＝ ＝ ＝ ＝ 31.184

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 75.700 × 75.700 × 16.500 × × × ×

設計数量 ＝ 5.526 ＝ 35.397 ＝ 7.844 ＝ ＝ ＝ ＝ 48.767

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ｍ2

As t≦15cm ｍ2

As 15<t≦30cm ｍ2

As 30<t≦40cm ｍ2

Co t≦15cm ｍ

ｍ2Co t≦15cm

管路土工事集計表
管路部

車道部 車道部 車道部

舗装版切断工

As 15<t≦30cm

As 30<t≦40cm

As t≦15cm ｍ

ｍ

ｍ

舗装版壊工

廃材運搬 As殻 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

ｔ

濁水処理 ｍ3

掘削工 土砂 ｍ3

Co殻

砕石 ｍ3

埋戻工 発生土:土砂 ｍ3

埋戻用砂 ｍ3

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

乗入舗装 ｍ2

車道舗装 ｍ2

E24T253F+F E24T253F FA

基面整正



合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 個 2 個 1 個 1 個 個 個 個

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 248.385 × 86.082 × 126.644 × × × ×

設計数量 ＝ 49.677 ＝ 8.608 ＝ 12.664 ＝ ＝ ＝ ＝ 70.949

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 100.655 × 41.140 × 51.742 × × × ×

設計数量 ＝ 20.131 ＝ 4.114 ＝ 5.174 ＝ ＝ ＝ ＝ 29.419

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 67.080 × 26.880 × 42.240 × × × ×

設計数量 ＝ 13.416 ＝ 2.688 ＝ 4.224 ＝ ＝ ＝ ＝ 20.328

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ｍ2

Co t≦15cm

車道舗装

歩道舗装 ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

濁水処理

As t≦15cm

ｍ2

ｔ

ｍ2

ｍ2

As 30<t≦40cm

ｍ3

ｍ2

舗装版壊工

乗入舗装

砕石

ｍ2

特殊部

900X1400X3000900X1400X18001200X1800X4000

特殊部土工事集計表

As殻 ｍ3

ｍ

ｍ

Co t≦15cm

As 30<t≦40cm

ｍ2

ｍ

廃材運搬

直上機器1基

舗装版切断工 As t≦15cm ｍ

As 15<t≦30cm

ｍ3埋戻用砂

ｍ3

As 15<t≦30cm

土砂

発生土:土砂

直上機器2基

As殻

基面整正

Co殻

掘削工

Co殻

廃材処理

埋戻工

仮復旧工



管路材数量総括表

工　種 規格・寸法 単位
電力EH･EL･
ET130･100

電力E割100 電力EL100(T分岐接続) 通信ボディ 通信共用FA 通信PV･FEP 合　計

角型FEP φ130 ｍ 109.76 109.76

角型FEP φ100 ｍ 109.84 54.92 53.28 218.04

角型FEP φ50 ｍ

VPφ250 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

VPφ200 直管 ｍ 53.22 53.22

曲管(5R) ｍ 1.00 1.00

VPφ150 直管 ｍ 95.70 95.70

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(10R) ｍ

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(5R) ｍ 15.00 15.00

PVφ75 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

PVφ50 直管 ｍ 107.98 107.98

曲管(5R) ｍ 2.00 2.00

さや管φ50 SU管 ｍ 262.05 262.05

端末用短管 本 10 10

さや管φ30 SU管 ｍ 262.050 262.05

端末用短管 本 10 10

管台 VPφ250用 個

VPφ200用 個 56 56

VPφ150用 個 63 63

PVφ75用 個

PVφ50用 個 112 112

差込オス継手 角型FEPφ130用 個 2 2

角型FEPφ100用 個 2 1 2 5

角型FEPφ50用 個

ヤリトリ継手 VPφ150用 個 2 2

ボルト固定式 φ250 本

ロータス管 φ200 本 2 2

スライド管 φ250用 本

φ200用 本 1 1

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ130用 本 4 4

角型FEPφ100用 本 4 2 4 10

角型FEPφ50用 本

ダクトスリーブ VPφ250用 本

VPφ200用 本 2 2

VPφ150用 本 4 4

PVφ75用 本

PVφ50用 本 4 4

埋設シート W=400 ｍ 55.06 55.06 47.54 157.66

W=600 ｍ



電力管路材（EH･EM･EL･ETφ130，φ100）集計表

φ130 φ100 W400 W600

φ130 φ100 5000L 控除後 5000L 控除後 個 個 個 控除m 個 控除m

2 -0.480 2 -0.440

2 -0.480 2 -0.440

109.760 109.840 2 2 4 4 55.060

差込オス継手

全延長 φ100

110.720 109.840 2

φ130

55.360 2 109.760 22

φ100(m)

角型FEP条数

角型FEP管路 φ130(m)

埋設シート角型FEP ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(個)

55.060110.720E24

区間

特-1

特-2

合　計



電力管路材（E割φ100）集計表
条数 差込オス継手

角型FEP φ100用

φ100 5000L 控除後 個 個 控除m

1 -0.220

1 -0.220

54.920 1 2

E24

管路 全延長

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(個)角型FEP

155.36055.360 1 54.920

合　計

φ100φ100(m)区間

特-1

特-2



電力管路材（ELφ100T分岐桝接続管路）集計表-1
条数 差込オス継手 埋設ｼｰﾄ

角型FEP φ100用 400W

φ100 5000L 控除後 個数 控除量 個数 控除量 個 個 控除m ｍ

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ

1 -0.220

1 -0.220

53.280 2 2 2

全延長区間

特-1

特-2

T分岐桝用

控除量算出

小　計

55.360

管路

E24

CCVPφ100φ100(m)

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(個)角型FEP T分岐桝

55.360

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽφ100

1 53.280 1 -1.200 2 -0.440 2



通信管路材（ボディ管）集計表
埋設シート

曲管 曲管 φ50 φ30 φ50 φ30 φ250 φ200 W400
直管+曲管 250 200 50 30 5000L 控除後 1000L 5000L 控除後 1000L 5000L 5000L 本 本 本 本 本 控除 本 控除 個 控除m 個 控除m

1 -0.26

1 -0.26

53.22 1.00 262.05 262.05 10 10 2 1 2 55.06合 計

5 262.05

特-2

T253F

特-1

ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 スライド管条数 VPφ250(m) さや管(m)

φ250用直管

VPφ200(m) 端末用短管

55.36

直管部 曲管部
全延長

1.00

区間 管路

262.05 101054.36 5 2 1 -0.62

直管

54.36 53.22 1.00 55.06

φ250φ200用

ダクトスリーブ(個)

φ200通信管

1



管台算出表（ボディ管）

直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③

合　計

54.360

56

T253F

ボディφ200用

27 2 561

ボディφ250用

1.000



通信管路材（共用FAφ150）集計表
条数 埋設シート

通信管 曲管(10mR) 曲管(5mR) W400

直管+曲管 10mR 5mR φ150 5000L 控除後 1000L 1000L (個) 控除 個 控除m ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ

1 -0.14

1 -0.14

1 -0.14

1 -0.14

95.700 15.000 2 4 47.54

41.79 14.00 1 -0.17 47.54

曲管部

42.24 14.00 1 42.24

VPφ150(m)

1.00

ヤリトリ継手

直管

ダクトスリーブ(個)

1.00

通信管φ150

55.36 1 54.36 53.91

全延長

T253F

特-2

区間 管路 直管部

54.36

特-1

特-2

1 -0.17

150用

特-1

T253F 56.24

合 計



管台算出表（共用FA管φ150）

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

1

63

35

281.000 1

21

27 1

共用ＦＡφ150用

T253F 54.360

合 計

14T253F 42.240 14.000



通信管路材（PVφ75,φ50,FEPφ50）集計表
曲管部 差込オス継手 埋設シート

FEP 曲管 曲管 φ50用 W400

直管+曲管 5mR φ75 φ50 φ50 5000L 控除後 1000L 5000L 控除後 1000L 5000L 控除後 個 個 控除m 個 控除m 個 控除m

2 -0.370

2 -0.370

107.980 2.000 4

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(個)条数 角型FEP

φ50(m) φ50区間 管路

特-1

特-2

T253F 55.36 2

全延長
直管部

54.36 1.00

通信管φ50

PVφ50(m)

直管

PVφ75(m)

108.72

通信管φ75直管

合 計

ダクトスリーブ(個)

PV

107.98 2.00



管台算出表（PVφ75、φ50）

直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③

PVφ75用

合 計

T253F 54.360 1.000 27 1

PVφ50用

27 1 4 112

112



工　種 規格・寸法 単位 管路部 合　計

舗装版切断工 As　t≦15cm ｍ

As　15＜t≦30cm ｍ

As　30＜t≦40cm ｍ

Co　t≦15cm ｍ

舗装版壊工 As　t≦15cm ｍ2

As　15＜t≦35cm ｍ2

As　30＜t≦40cm ｍ2

Co　t≦15cm ｍ2

廃材運搬 As殻 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

Co殻 ｔ

濁水処理 ｍ3

掘削工 土砂 ｍ3 7.176 7.176

砕石 ｍ3

埋戻工 発生土:土砂 ｍ3 5.077 5.077

埋戻し用砂 ｍ3 1.863 1.863

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

乗入舗装 ｍ2

車道舗装 ｍ2

連系管･引込管土工事総括表



合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ 0.500 ｍ ｍ ｍ ｍ 2.800 ｍ 1.000 ｍ 4.500 ｍ

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 41.840 × × × × 74.074 × 84.266 × 89.999 ×

設計数量 ＝ 0.209 ＝ ＝ ＝ ＝ 2.074 ＝ 0.843 ＝ 4.050 ＝ 7.176

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 33.410 × × × × 59.150 × 59.150 × 59.150 ×

設計数量 ＝ 0.167 ＝ ＝ ＝ ＝ 1.656 ＝ 0.592 ＝ 2.662 ＝ 5.077

単位数量 × 7.409 × × × × 13.179 × 22.648 × 27.360 ×

設計数量 ＝ 0.037 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.369 ＝ 0.226 ＝ 1.231 ＝ 1.863

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

T･Cφ75X1、Eφ100×2

車道部

管路部

ｍ2

As 15<t≦30cm ｍ2

As 30<t≦40cm ｍ2

ｍ

ｍ2Co t≦15cm

As t≦15cm

土工事集計表

車道部 車道部 車道部 車道部車道部 車道部車道部

T･Cφ75X1 T･Cφ75X2、Eφ100×2

舗装版切断工

As 15<t≦30cm

As 30<t≦40cm

As t≦15cm ｍ

ｍ

ｍ

舗装版壊工

Co t≦15cm

廃材運搬 As殻 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

ｔ

濁水処理 ｍ3

掘削工 土砂 ｍ3

Co殻

砕石 ｍ3

埋戻工 発生土:土砂 ｍ3

埋戻用砂 ｍ3

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

乗入舗装 ｍ2

車道舗装 ｍ2

Eφ100X1 Eφ100X2 T･Cφ75X2 T･Cφ75X1、Eφ100×1 T･Cφ75X2、Eφ100×1



連系管用管路材数量総括表

工　種 規格・寸法 単位 電力ECVP･VP 通信PVφ75･50 合　計

ECVPφ130 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

ECVPφ100 直管 ｍ 11.675 11.675

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

VPφ100 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

PVφ75 直管 ｍ 12.660 12.660

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

PVφ50 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

管台 CCVPφ130用 個

CCVPφ100用 個

VPφ100用 個

PVφ75用 個

PVφ50用 個

分岐管 個 2 2

分散管 個 2 2

埋設シート W=400 ｍ 8.700 8.300 17.000

※ダクトスリーブは、平面集計表にて計上。



連系管用電力管路材（ECVPφ130･φ100､VPφ100）集計表
埋設シート

VP 曲管(5mR) 曲管(3mR) 曲管(5mR) 曲管(3mR) 曲管(5mR) 曲管(3mR) W400
直管+曲管 φ130 φ100 φ100 5000L 控除後 1000L 1000L 5000L 控除後 1000L 1000L 5000L 控除後 1000L 1000L 個 控除m 個 控除m 個 控除m

2 -0.610

1 -0.305

2 -0.610

11.675 5 -2 8.700

ECVPφ130(m) ECVPφ100(m) VPφ100(m)

3.50 2 7.000 6.390

1 1.000 0.695

1.600

ECVP
区
間

曲管部
(3mR)

条数

5

直管

2.000 1.390

合　計

管路 直管部
曲管部
(5mR)

全延長
直管

2

ダクトスリーブ(個)

VPφ100CCVPφ130 CCVPφ100直管

1

1.00

1.00

3

引込

引込

1

2

1.00

引込

引込

引込

1.60

3.50

4

1.60

1.60

1.00

1.600

1.60 1

1.600

1.600

1.000

1.600

1.600

1.000

3.500



連系管用通信管路材（PVφ75･φ50）集計表
分岐管 分散管 埋設シート

曲管(5mR) 曲管(3mR) 曲管(5mR) 曲管(3mR) W400

直管+曲管 φ75 φ50 5000L 控除後 1000L 1000L 5000L 控除後 1000L 1000L 個 個 個 控除m 個 控除m

2 -0.380

2 -0.380

2 -0.380

12.660 2 2 6 8.300

1

PVφ50(m)

3.500 3.500 2 7.000 6.620

1.400 1.400

2.000 1.620

直管部
曲管部
(5mR)

1.000

直管

PVφ75(m)
曲管部
(3mR)

区間 管路

1.400

全延長

引込

1

2

1.000

合　計

引込

5

3

4

引込

引込

通信管φ50直管 通信管φ75

ダクトスリーブ(個)

2.000 1.620

1.400

1.400

1

1.000 2

1

1.400

引込 1.000

1.400 1.400

条数

通信管

2 1.000

1.400

1.400

1.000

3.500

1

1 1



仮設工事集計表
合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計終 個 2 個 1 個 1 個 個 個 個 個 個 個 個 個

軽量鋼矢板 単位数量 × × × × × × × × × × × ×

矢板長L=2.0m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

軽量鋼矢板 単位数量 × × 93.600 × 117.600 × × × × × × × × ×

矢板長L=2.5m 設計数量 ＝ ＝ 9.360 ＝ 11.760 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 21.120

軽量鋼矢板 単位数量 × 143.200 × × × × × × × × × × ×

矢板長L=3.0m 設計数量 ＝ 28.640 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 28.640

軽量鋼矢板 単位数量 × 25.432 × 13.853 × 17.405 × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ 5.086 ＝ 1.385 ＝ 1.741 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 8.212

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ｍ

仮設延長 ｍ

1200X1800X4000 900X1400X3000

特殊部

重量 ｔ

ｍ

900X1400X1800



（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m2

× × ×

－ － －

＝ m3

× ×

＝ m2
基面整正

1.560

10

土砂

100.655

1.860 5.300

4.300

67.080 67.080

6.864

調整ﾘﾝｸﾞ
1.050 0.250

10 2.164 2.164

10

131.838 131.838

土砂
本体基礎

1.560 4.400 0.100 10

6.864

埋戻･締固め工

控除分

躯体
1.460 4.300 2.100

掘削工 土砂

1.860 5.300 2.450

10

248.385

1.560 4.400 0.100

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

As殻運搬 As
0.000 0.030

0.000 0.000

0.000

舗装版壊し工 As　t≦15cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦15cm
0.000 0.000 2 10

0.000

10箇所当たり工　種 土工事 細　別 1200Ｘ1800Ｘ4000

As殻処理 As
0.000 2.350

名　称

248.385

1.860 5.300 0.000
砕石

10

0.000 0.000

2.450

131.838 6.864 2.164

100.655

10.000



（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

－ － ＝ m3

× ×

＝ m2
基面整正

1.280

0.000

2.100

26.880 26.880

砕石
10

埋　戻　工

控除分
発生土

本体基礎

躯体
1.180 2.100

掘削工 土砂

1.580 3.100 1.700

101.280 2.200 0.100

86.082

数　量

2 10

10

廃材処理

濁水処理
0.000 0.000

舗装版切断工 As　t≦15cm

900X1400X1800直上機器1基 10箇所当たり

名　称 規　格

工　種 土工事 細　別

0.000 0.000

0.000 0.000

計　算　式

舗装版破砕工 As　t≦15cm
0.000 0.000

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.030

0.000 0.000

As
0.000 2.350

0.000 0.000

0.000 0.00130

86.082

1.580 3.100 0.000

0.000 0.000

10

42.126

1.700 10

42.126 42.126

1.280 2.200 0.000 10

0.000 0.000

発生土
1.580 3.100 1.700

41.140 41.140

10.000



（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

× × ×

－ － ＝ m3

× ×

＝ m2
基面整正

1.280 3.300

42.240 42.240

埋　戻　工

10

1.800 10

66.198

発生土
本体基礎

工　種 土工事 細　別

0.000

掘削工 土砂

1.580 4.300 1.800

101.280 3.400 0.100

数　量

2 10

10

廃材運搬工

廃材処理 As
0.000 0.000

計　算　式

900X1400X3000直上機器2基 10箇所当たり

0.000 0.000

名　称 規　格

舗装版破砕工 As　t≦15cm
0.000 0.000

舗装版切断工 As　t≦15cm
0.000 0.000

0.000 0.000

As
0.000 0.030

0.000 0.000

0.000 2.350

0.000 0.00130
濁水処理

0.000

126.644 126.644

1.580 4.300 0.000

0.000
砕石

10

0.000

1.180 3.300 1.700 10

控除分

躯体
66.198

3.400 0.100

4.352 4.352

51.742 51.742

10.000

発生土
1.580 4.300

66.198 4.352

1.280



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

) 100ｍ当たり

0.000 100

0.000

( 車道部工　種 土工事 細　別 E24T253F+F

0.000 0.000

名　称 規　格 計　算　式 数　量

0.000
舗装版切断工 As t≦15cm

廃材運搬工 As
0.000 0.060

舗装版破砕工 As t≦15cm
0.000 100

0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.708 1.269 0.449 1.112

100 139.774

砕石
1.157

139.774

0.000 100

0.000 0.000

埋戻工(発生土) 土砂
1.157 0.650 100

75.205 75.205

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 1

φ150 0.165 2

埋戻用砂 FEP φ130 0.162 2

FEP φ100 0.125 4

φ75 0.096 0

φ50 0.060 2

100 17.537 17.537

埋戻用砂
0.708 0.619 0.449 0.462

100 17.537 47.032 47.032

基面整正
0.757 100.000

75.700 75.700



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

49.170

15.399 15.399

埋戻用砂
0.708 0.619 0.449 0.462

100 15.399 49.170

φ50 0.060 2

埋戻工(発生土)

100

100 139.774

75.205

埋　戻　工 控除分

埋戻用砂

1.157 0.000 100

0.000 0.000

土砂
1.157 0.650 100

75.205

0.000 0.000

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.708 1.269 0.449 1.112

139.774

砕石

100

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.060

0.000 0.000

100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E24T253F ( 車道部

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000

)

0.000

舗装版破砕工 As t≦15cm

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

0.000

濁水処理

φ200 0.216 1

φ150 0.165 1

0.000 0.00130

FEP φ130 0.162 2

φ100 0.125 4FEP

φ75 0.096 0

基面整正
0.757 100.000

75.700 75.700



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

100 2.138

φ50 0.060 0

0.215 0.000 0.000

36.725

埋　戻　工 控除分

埋戻用砂 FEP

φ75 0.096 0

埋戻工(発生土)

φ200

掘　削　工
（歩道）

0.000 0.000

100

土砂
0.565 0.650 100

36.725

工　種 土工事 細　別 FA ( 車道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

舗装版破砕工 As t≦15cm
0.000

0.000 0.000

100

廃材運搬工 As
0.000 0.060

0.000 0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000

土砂
0.565

0.000

0.865

48.873 48.873

砕石
0.565 0.000 100

0.000 0.000

100 2.138

0.216 0

φ150 0.165 1

φ130 0.162 0

2.138

埋戻用砂
0.565

10.010 10.010

基面整正
0.165 100.000

16.500 16.500

FEP φ100 0.125 0



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷ × ×
× ＝ ｔ25.432

重量
軽量鋼矢板 143.200 0.250

0.001
3.000

仮設延長
軽量鋼矢板

10箇所当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

21.860
143.2003.0

5.300

工　種 特殊部:1200X1800X4000仮設工事 細　別

10

25.432

矢板長L= 143.200
14.800



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷ × ×
× ＝ ｔ

仮設工事 細　別 特殊部:900X1400X1800 10箇所当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種

1.580 3.100 2 10

13.853

93.600 93.600
2.500

13.853
重量

軽量鋼矢板 93.600 0.250 14.800

仮設延長

0.001

矢板長L= 2.5

軽量鋼矢板



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷ × ×
× ＝ ｔ

工　種 仮設工事 細　別 特殊部:900X1400X3000 10箇所当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

17.405

仮設延長
軽量鋼矢板 1.580 4.300 2 10

矢板長L= 2.5

17.405

117.600 117.600

重量
軽量鋼矢板 117.600 0.250 14.800 2.500

0.001



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

( 車道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 Eφ100x1

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

舗装版破砕工 AS t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.030

0.000 0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

0.000 0.000

掘　削　工

（歩道）

土砂
0.514 0.814 0.000 0.000

100 41.840

土砂
0.514 0.650 100

33.410

41.840

砕石
0.514 0.000 100

33.410

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 FEP φ130 0.162 0

φ100 0.114 1

φ75 0.096 0

FEP φ50 0.073 0

100 1.021 1.021

埋戻用砂
0.514 0.164 0.000 0.000

100 1.021 7.409 7.409



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

工　種 土工事 細　別 φ75×2,φ100×1 ( 車道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

舗装版破砕工 AS t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.030

0.000 0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

0.000 0.000

掘　削　工

（歩道）

土砂
0.910 0.926 0.000 0.000

100 84.266

土砂
0.910 0.650 100

59.150

84.266

砕石
0.910 0.000 100

59.150

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 FEP φ130 0.162 0

φ100 0.114 1

φ75 0.096 2

FEP φ50 0.073 0

100 2.468 2.468

埋戻用砂
0.910 0.276 0.000 0.000

100 2.468 22.648 22.648



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

工　種 土工事 細　別 φ75×1,φ100×1 ( 車道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

舗装版破砕工 AS t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.030

0.000 0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

0.000 0.000

掘　削　工

（歩道）

土砂
0.910 0.814 0.000 0.000

100 74.074

土砂
0.910 0.650 100

59.150

74.074

砕石
0.910 0.000 100

59.150

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 FEP φ130 0.162 0

φ100 0.114 1

φ75 0.096 1

FEP φ50 0.073 0

100 1.745 1.745

埋戻用砂
0.910 0.164 0.000 0.000

100 1.745 13.179 13.179



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

×

＝ m3

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

工　種 土工事 細　別 φ75×2,φ100×2 ( 車道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

舗装版破砕工 AS t≦15cm
0.000 100

0.000 0.000

廃材運搬工 As
0.000 0.030

0.000 0.000

廃材処分 As
0.000 2.350

0.000 0.000

濁水処理
0.000 0.00130

0.000 0.000

0.000 0.000

掘　削　工

（歩道）

土砂
0.910 0.989 0.000 0.000

100 89.999

土砂
0.910 0.650 100

59.150

89.999

砕石
0.910 0.000 100

59.150

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 FEP φ130 0.162 0

φ100 0.114 2

φ75 0.096 2

FEP φ50 0.073 0

100 3.489 3.489

埋戻用砂
0.910 0.339 0.000 0.000

100 3.489 27.360 27.360


