
工　種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

塗装塗替工

塗装塗替工

素地調整
1種ケレン（エアブラ

スト工法）
m2 50

下塗 有機ジンクリッチペイント m2 50

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 50

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 50

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 50

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 50

断面修復工

断面修復工

断面修復 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,t=5cm m3 0.47

はつり t=4cm m2 10.2

表面含浸工

表面含浸工

下地処理 m2 51

表面含浸 プロテクトシルCIT同等品以上 m2 51

支承部補修工

沓座モルタル構築工

無収縮モルタル m3 0.01

型枠 小構造物 m2 0.2

チッピング 10～20mm m2 0.31

伸縮装置取替工

伸縮装置取替工

伸縮装置 KC-A20（特)同等品以上 m 3.6 鋼製荷重支持型

伸縮装置 KC-A30（特)同等品以上 m 3.6 鋼製荷重支持型

シール材 L 0.50

シールプライマー 缶 1.00

バックアップ材 軟質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 1.06

 1.竜の平橋 橋梁補修工事 数量総括表 



工　種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

 1.竜の平橋 橋梁補修工事 数量総括表 

ｱﾌﾟﾛｰﾁ舗装工

舗装打換工

表層工
再生密粒度アスコン

(13) t=4cm
m2 8

不陸整正 m2 8

防護柵補修工

防護柵塗装塗替工

素地調整 3種 m2 36

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹

脂塗料下塗 m2 36

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹

脂塗料下塗 m2 36

中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

中塗 m2 36

上塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

上塗 m2 36

橋名板補修工

橋名板設置工

橋名板 A 300×75（青銅製） 枚 1

橋名板 B 300×75（青銅製） 枚 1

構造物取壊し工

構造物取壊し工

アスファルト
舗装取壊し

As t=4cm m2 8 アプローチ部

舗装版切断 As t=4cm m 7

殻運搬処理工

殻運搬処理 無筋Co m3 0.5

殻運搬処理 As m3 0.3

仮設工

仮設工 式 1



名　　称 規　　格 算　　　　式 単位 数　　　量 摘　　要

塗装塗替工

素地調整 1種ケレン（ｴｱﾌﾞﾗｽﾄ工法） m2 50.2

防食下地 有機ジンクリッチペイント m2 50.2

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 50.2

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 50.2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 50.2

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 50.2

2.塗装塗替工 



2-1.塗装面積集計

＜全面積（ボルト部材を除く）＞

部　　位 数　　量

主桁 43.83

端横桁 3.03

横桁 1.72

支承 0.47

排水管 1.11

合　　計 50.16

(単位： m2）



2-2 塗装面積　計算書

(1)主桁

1)G1

H-600×200×11×17×12370

A = 12.37 × 1 × × = 24.081 m2

PL 90x8x566

A = 0.09 × 2 × 0.566 × 5 = 0.509 m2

床版分控除

A = -0.20 × 12.37 × 1 = -2.474 m2

AL側 桁座分控除

A = -0.20 × 0.50 × 1 = -0.100 m2

AR側 桁座分控除

A = -0.20 × 0.50 × 1 = -0.100 m2

= 21.916 m2

2)G2

H-600×200×11×17×12370

A = 12.37 × 1 × × = 24.081 m2

PL 90x8x566

A = 0.09 × 2 × 0.566 × 5 = 0.509 m2

床版分控除

A = -0.20 × 12.37 × 1 = -2.474 m2

AL側 桁座分控除

A = -0.20 × 0.50 × 1 = -0.100 m2

AR側 桁座分控除

A = -0.20 × 0.50 × 1 = -0.100 m2

= 21.916 m2

= 43.832 m2小計

G2 計

103.0kg/m 0.0189m2/kg

(デザインデータブックより)

103.0kg/m 0.0189m2/kg

G1 計

(デザインデータブックより)



(2)端横桁、横桁

1)端横桁(A-A断面)

[-250x90x9x13x2220

A = 2.22 × 1 × × = 1.805 m2

床板分控除

A = -0.09 × 2.22 × 1 = -0.200 m2

PL(垂直補剛材分)控除

A = -0.09 × 0.25 × 2 × 2 = -0.090 m2

= 1.515 m2

= = 3.030 m2

2)横桁(B-B断面)

[-250x90x9x13x2220

A = 2.22 × 1 × × = 1.805 m2

PL(垂直補剛材分)控除

A = -0.09 × 0.25 × 2 × 2 = -0.090 m2

= 1.715 m2

= = 1.715 m2

(3)支承

A = 0.042 × 1 = 0.042 m2

A = 0.017 × 2 = 0.034 m2

A = 0.004 × 2 = 0.008 m2

A = 0.071 × 1 = 0.071 m2

A = -0.038 × 1 = -0.038 m2

= 0.117 m2

= = 0.468 m2

(4)排水管

A = 0.1143 × π × 0.77 × 4 = 1.106 m2

主桁分控除

側面A

側面B外側

側面B内側

上面

横桁 1.715 ×1 箇所

支承 0.117 ×4 箇所

小計

34.6kg/m 0.0235m2/kg

(デザインデータブックより)

34.6kg/m 0.0235m2/kg

(デザインデータブックより)

小計

小計

端横桁 1.515 ×2 箇所



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

断面修復工

 断面修復 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,t=5cm m3 0.47

 はつり t=4cm m2 10.16

3.断面修復工　数量集計表 



3.1 断面修復工(左官工)　数量計算書

幅 B 長さ L 厚さ t はつり面積 断面修復
(mm) (mm) (mm) BxL(m2) BxLxt(m3)

1-1 床版 700 700 50 0.490 0.0245
1-2 床版 150 400 30 0.060 0.0018
1-3 床版 700 600 50 0.420 0.0210
1-4 床版 1,000 750 30 0.750 0.0225
1-5 床版 250 900 50 0.225 0.0113
1-6 床版 500 400 50 0.200 0.0100
1-7 床版 300 200 30 0.060 0.0018
1-8 床版 200 200 30 0.040 0.0012
1-9 床版 900 1,400 50 1.260 0.0630
1-10 床版 500 200 30 0.100 0.0030
1-11 床版 700 1,400 50 0.980 0.0490
1-12 床版 2,100 750 50 1.575 0.0788
1-13 床版 300 150 30 0.045 0.0014
1-14 床版 100 100 30 0.010 0.0003
1-15 床版 450 150 30 0.068 0.0020
1-16 床版 250 150 30 0.038 0.0011
1-17 床版 450 250 30 0.113 0.0034
1-18 床版 1,300 750 30 0.975 0.0293
1-19 床版 1,000 750 50 0.750 0.0375
1-20 床版 300 300 50 0.090 0.0045
1-21 床版 600 100 50 0.060 0.0030

8.309 m2 0.3704 m3

幅 B 長さ L 厚さ t はつり面積 断面修復
(mm) (mm) (mm) BxL(m2) BxLxt(m3)

2-1 地覆 300 300 150 0.090 0.0135
2-2 地覆 900 350 50 0.315 0.0158
2-3 地覆 200 100 50 0.020 0.0010

0.425 m2 0.0303 m3

幅 B 長さ L 厚さ t はつり面積 断面修復
(mm) (mm) (mm) BxL(m2) BxLxt(m3)

A1-1 A1橋台 300 700 50 0.210 0.0105
A1-2 A1橋台 700 200 50 0.140 0.0070
A2-1 A2橋台 400 1,000 150 0.360 0.0180
A2-2 A2橋台 100 100 50 0.360 0.0180
A2-3 A2橋台 1,300 300 50 0.360 0.0180

1.430 m2 0.0715 m3

10.164 m2 0.4722 m3

平均厚さ=0.4722m3/10.164ｍ2=0.05ｍ

合　　　　計

（1）桁下部　断面修復・はつり集計表

位置 部位

桁下部　合計

（3）下部工　断面修復・はつり集計表

位置 部位

下部工　合計

（2）橋面部　断面修復・はつり集計表

位置 部位

橋面部　合計



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

表面含浸工

下地処理 m2 50.8

表面含浸 プロテクトシルCIT同等品以上 m2 50.8

4.表面含浸工　数量集計表 



4.1 表面含浸工　数量計算書

(1)表面含浸工

① A = 0.97 × 12.42 = 12.05 m2

② A = 2.24 × 11.80 = 26.43 m2

③ A = 0.99 × 12.42 = 12.30 m2

= 50.78 m2合 計



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

沓座モルタル構築工

無収縮モルタル m3 0.01

型枠 小構造物 m2 0.2

チッピング 10～20mm m2 0.31

5.沓座モルタル構築工　数量集計表 



5.1 沓座モルタル構築工　数量計算書

(1)無収縮モルタル

V =( 0.50 × 0.30 = 0.01 m3

-( 0.20 × 0.20 + 0.20 ^ 2 × π/4 ))

× 0.045 × 4

(2)型枠

A =( 0.50 + 0.30 )× 2 × 0.025 × 4 = 0.2 m2

(3)チッピング

A =( 0.50 × 0.30 = 0.31 m2

-( 0.20 × 0.20 + 0.20 ^ 2 × π/4 ))

× 4



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

伸縮装置取替工

伸縮装置 KC-A20（特)同等品以上 m 3.61 鋼製荷重支持型

伸縮装置 KC-A30（特)同等品以上 m 3.61 鋼製荷重支持型

鉄筋 D16 SD345 kg 45.1

差筋アンカー D16 異形鉄筋付 本 144

後打ちコンクリート σck=24N/mm2 m3 0.5

シール材 L 0.50

シールプライマー 缶 1

バックアップ材 軟質ウレタンフォーム L 1.06

6.伸縮装置取替工　数量集計表 

市場単価に
含む



6.1 数量集計表
品名 仕様・規格 単位 A1 A2 合計 備考

伸縮装置　KC-A20（特) 鋼製荷重支持型 ｍ 3.610 － 3.610

伸縮装置　KC-A30（特) 鋼製荷重支持型 ｍ － 3.610 3.610

鉄筋S1 D16 SD345 Kg 22.53 22.53 45.06

差し筋アンカー D16 異形鉄筋付 本 72 72 144

後打ちコンクリート σ3h＝24.0N/mm
2

ｍ
3 0.238 0.238 0.476

シール材 ℓ 0.25 0.25 0.50 ロス20％計上

シールプライマー 缶 － - 1 最少ロット

バックアップ材 軟質ウレタンフォーム ℓ 0.53 0.53 1.06



◇車道部 A1

○伸縮装置本体　　　

延長 3.610 （ｍ）

鉄筋S1 4 (本)

3.610 （ｍ）

地覆ジョイント 0 (箇所)

鉄筋 D16

S1 3.610 （ｍ） × 4 （本） × 1.56 (kg/m)＝ 22.53 （ｋｇ）

差筋アンカー D16

(＠200) 3.610 （ｍ） × 20 （本/m)

＝ 72 (本）

○コンクリート

0.300 （ｍ） 0.110 （ｍ）

0.300 （ｍ） 0.110 （ｍ）

　後打ちコンクリート

3.610 （ｍ） ×   ( 0.300 （ｍ）　× 0.110 （ｍ）

+ 0.300 （ｍ）　× 0.110 （ｍ）)

= 0.238 （ｍ3）

後打ち幅(床版側) 後打ち深さ(床版側)

伸縮装置延長

後打ち幅(橋台側) 後打ち深さ(橋台側)



◇車道部 A2

○伸縮装置本体　　　

延長 3.610 （ｍ）

鉄筋S1 4 (本)

3.610 （ｍ）

地覆ジョイント 0 (箇所)

鉄筋 D16

S1 3.610 （ｍ） × 4 （本） × 1.56 (kg/m)＝ 22.53 （ｋｇ）

差筋アンカー D16

(＠200) 3.610 （ｍ） × 20 （本/m)

＝ 72 (本）

○コンクリート

0.300 （ｍ） 0.110 （ｍ）

0.300 （ｍ） 0.110 （ｍ）

　後打ちコンクリート

3.610 （ｍ） ×   ( 0.300 （ｍ）　× 0.110 （ｍ）

+ 0.300 （ｍ）　× 0.110 （ｍ）)

= 0.238 （ｍ3）

後打ち幅(床版側) 後打ち深さ(床版側)

伸縮装置延長

後打ち幅(橋台側) 後打ち深さ(橋台側)



シール材・バックアップ材

( 0.400 ＋ 0.120 ) ( 0.400 ＋ 0.120 )

× 0.010 × 0.020 × 1000 × 2 ＝ 0.21 ℓ × 0.010 × 0.020 × 1000 × 2 ＝ 0.21 ℓ

0.21 × 1.2 = 0.25 ℓ 0.21 × 1.2 = 0.25 ℓ

0.25 ℓ 0.25 ℓ

(20%ロス)

( 0.400 ＋ 0.120 ) ( 0.400 ＋ 0.120 )

× 0.010 × 0.050 × 1000 × 2 ＝ 0.52 ℓ × 0.010 × 0.050 × 1000 × 2 ＝ 0.52 ℓ

0.52 ℓ 0.52 ℓ

A1 A2

（20％ロス）

（20％ロス）

1.04 ℓ

シ
ー
ル
材

地覆部 地覆部

0.50 ℓ

（20％ロス）

（20％ロス）

バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
材

地覆部 地覆部



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

舗装打換工

表層工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm m2 7.5

不陸整正 m2 7.5

 8.アプローチ舗装工　数量集計表 



8.1アプローチ舗装工　数量計算書

(1)舗装打換工

1）表層工

A = 3.7 + 3.8 = 7.5 m2

2）不陸整正

A = 3.7 + 3.8 = 7.5 m2



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

防護柵塗装塗替工

素地調整 3種 m2 36.2

下塗 エポキシ樹脂 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 36.2

下塗 エポキシ樹脂 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 36.2

中塗 ふっ素樹脂 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗 m2 36.2

上塗 ふっ素樹脂 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 36.2

9.防護柵塗装塗替工　数量集計表 



9.1 防護柵塗装塗替工　数量計算書

(1)防護柵塗替え工

1) Gr-C-2B-4

支柱

図面より 5.17 m2

ビーム

図面より 21.32 m2

笠木

図面より 9.66 m2

合計 = 36.15 m2



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

橋名板設置工

橋名板 A 300×75（青銅製） 枚 1

橋名板 B 300×75（青銅製） 枚 1

10.橋名板補修工　数量集計表 



10.1 橋名板補修工　数量計算書

(1)橋名板 A

n = 1 = 1 枚

(2)橋名板 B

n = 1 = 1 枚



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

構造物取壊し工

コンクリート
構造物取壊し

Co t=11cm m3 0.5
伸縮装置取替

に含む

アスファルト
舗装取壊し

As t=4cm m2 8

舗装切断 Co t=11cm m 8
伸縮装置取替

に含む

As t=4cm m 7

殻運搬処理工

殻運搬処理 無筋Co m3 0.5

殻運搬処理 As m3 0.3

11.構造物取壊し工　数量集計表 



11.1 構造物取壊し工　数量計算書

(1)コンクリート構造物取壊し(パラペット)

V = 0.61 × 3.61 × 0.11 × 2 = 0.48 m3

(2)アスファルト舗装取壊し(アプローチ部)

A = 3.7 + 3.8 = 7.5 m2

(3)舗装切断(As t=4cm)

L = 3.61 × 2.00 = 7.2 m

(3)舗装切断(Co t=11cm)

L = 3.80 + 3.99 = 7.8 m

(5)殻運搬処理

殻運搬処理(無筋Co)

V = 0.48 = 0.49 m3

+( 0.50 × 0.30 -( 0.20 × 0.20

+ 0.20 ^ 2 × π/4 ))

× 0.02 × 4

殻運搬処理(As)

V = 7.5 × 0.04 = 0.30 m3



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

仮設工

 吊り足場 A3 m2 55

床面ｼｰﾄ張防護 m2 55

ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ m2 55

朝顔 板張・シート張 m2 55

吊り足場 Ｅ m2 20

昇降設備 ｍ 2.6

12.仮設工（案）　数量集計表 


