
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

基盤整備

道路土工

盛土工

路体（築堤）盛土 4.0m以上 m3 154.0 150

土砂等運搬 土砂 m3 154.0 150 現場内

土砂等運搬 土砂 m3 30.1 30

排水構造物工

作業土工

床掘り 式 1.0 1

(1式当り）

床掘り 土砂 m3 624.8 620

埋戻し 式 1.0 1

(1式当り）

埋戻し 土砂（流用土） m3 391.9 390

基面整正 式 1.0 1

(1式当り）

基面整正 m2 214.4 210

B路線水路工

側溝工

自由勾配側溝 B300*600～900 m 113.5 113 ②

(内訳）

自由勾配側溝 B300*600 m 5.3 5

自由勾配側溝 B300*700 m 23.3 23

自由勾配側溝 B300*800 m 62.9 63

自由勾配側溝 B300*900 m 22.0 22

側溝蓋（Co蓋） 300用,L=0.5m 枚 102.0 102

側溝蓋（Gr蓋） 300用,L=0.5m,細目 枚 11.0 11

  　　　　　　　 数 量 総 括 表

工 事 名 遊亀公園附属動物園第一期整備(建築主体)工事
事 業 区 分 遊亀公園・附属動物園整備事業

工 事 区 分 公園工事
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場所打擁壁工

重力式擁壁 平均高H=2.70m,18N/mm2 箇所 2.0 2 重力式擁壁

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2/箇所 9.9

コンクリート 本体,18N/mm2 m3/箇所 13.7

型枠 一般型枠,本体 m2/箇所 34.5

化粧型枠 m2/箇所 8.4

コンクリート 均し,18N/mm2 m3/箇所 1.0

型枠 一般型枠，均し m2/箇所 1.7

小口止 式 1.0

コンクリート m3 4.8

型枠 m2 6.0

暗渠工

菅延長 m 3.8 3.8

アンカー式空石積工 H=2.6m,123m （右岸）現場発生材使用想定

B(841)*H(200～300) m 123.4 123

(10m当り内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 1.8

型枠 一般型枠 m2 6.4

基礎砕石 t＝100mm，RC-40 m2 10.4

m2 361.4 361

m2 361.4 361

t=10mm m2 83.1 83

t=1.0mm m2 292.0 292

裏込工 割栗50～150 m3 155.4 155

天端コンクリート 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 m 123.4 123

(10m当り内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 0.5

型枠 一般型枠 m2 1.1

アンカー式空石積（材料費） m2 361.4 361

池底処理工

池底処理 t=300mm程度 m2 907.4 907

空石積基礎

金網・石材配置

削孔・アンカーシャフト取付連結

吸出し防止材設置

遮水シート設置

2



(内訳）

遮水シート工 t＝1.0mm m2 907.4

保護マット工 t=10mm m2 907.4

構造物固定工 アルミフラットバー,t3mm*30mm m 227.8

コンクリート 18N/mm2 m3 29.6

型枠 一般型枠 m2 159.5

基礎砕石 t=100mm,RC-40 m2 892.4

砂利敷き 単粒度砕石5号 m3 178.5 892.4*0.2

集水桝・マンホール工

プレキャスト集水桝 300*300*800 箇所 1.0 1 （D）

桝蓋 300×300用,T-14,細目,落込み 枚 1.0 1

かご工

ふとんかご #8網目150,1200*500*2000 m 6.0 6 L=2.0m*3枚

構造物撤去工

構造物取壊し工

鉄筋構造物,機械施工 m3 10.2 10 ヒューム管撤去（VUφ600）・水門撤去・杭頭はつり・コンクリート壁

無筋構造物,機械施工 m3 21.4 21 石積み撤去

石積み取壊し 空積（掘削：岩塊・玉石） m3 82.3 82 石積み撤去

舗装版切断 As舗装版,t≦15cm m 62.1 62 ヒューム管撤去

As舗装版,t≦15cm m2 21.7 22 ヒューム管撤去

鋼矢板引抜き Ⅲ型,L=6.0m（引抜き長L=4.7m）想定 枚 63.0 63

立木撤去工

本 30.0 30

運搬処理工

鉄筋Co殻 m3 10.2 10

鉄筋Co殻 m3 10.2 10

舗装版破砕

コンクリート構造物取壊し

コンクリート構造物取壊し

中高木④

殻運搬

殻処分
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無筋Co殻 m3 21.4 21

無筋Co殻 m3 21.4 21

As殻 m3 0.7 0.7

As殻 m3 0.7 0.7

濁水運搬 汚泥,As版 式 1.0 1

(1式当り）

濁水運搬 汚泥,As版 台 1.0 1

濁水処理 汚泥,As版 m3 0.04 0.04 V=0.023*t*L（0.023*0.03*62.1）

廃鋼材運搬 廃鋼材 式 1.0 1

(1式当り）

廃鋼材運搬 廃鋼材 台 6.0 6

廃鋼材処分 廃鋼材 t 23.6 24 23.63+0.27

廃プラスチック運搬 式 1.0 1

(1式当り）

廃プラスチック運搬 台 1.0 1

廃プラスチック処分 t 0.01 0.01

土砂等運搬 石（30cmより大） m3 124.7 125 残土処分

伐採木・木材運搬 式 1.0 1

(1式当り）

伐採木・木材運搬 台 4.0 4

伐採木・木材処理 （幹・枝葉等） t 7.8 7.8 想定

（根　等） t 7.8 7.8 想定

仮設工

ポンプ排水

ポンプ排水 式 1.0 1

(1式当り）

設置・撤去 箇所 1.0 1

運転 式 1.0 1

敷鉄板

敷鉄板 式 1.0 1

(1式当り）

敷鉄板設置・撤去 m2 455.4 455

殻処分

殻運搬

殻処分

殻運搬
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