
数　　　量

2期工事

撤去工

擁壁撤去工

石積みⅡ 控35cm 235.0 m2 池

鋼矢板引抜き Ⅲ型 L=6.0m（推定） 63.0 枚 池

杭頭はつり 3本×1.0m 3.0 箇所 池

コンクリート壁 8.4 m 池

立木撤去工

中高木④ 石積みⅡ 30.0 本 池

処分

コンクリート殻(有筋) 24.8 t

コンクリート殻(無筋) 50.3 t

アスファルト殻 1.5 t

金属くず - t

スクラップ鉄 23.6 t

廃プラスチック類 0.01 t

解体系混合廃棄物 - m3

石(30cmより大) 103.1 m3 橋梁+池-再利用

木材くず - kg

伐採立木 7.8 t 中高木+低木

土工

残土処理 土砂 30.1 m3

盛土工

盛土工　発生土 159.2 m3 池

水路工

B路線水路工

自由勾配側溝② 0.3×0.6～0.9 113.5 m

アンカー式空石積工（右岸） H2.6 361.4 m2 池

池底処理 t=1.0mm 907.4 m2 池

プレキャスト集水桝 □0.3×0.3 1.0 基 自由勾配側溝②

フトン篭 1200×500×2000 3.0 枚 池流入部

重力式擁壁 H3.0×B7.0 2.0 基

暗渠工 φ1350 3.8 m

仮設工

水替え工

1.0 式

池底処理

敷き鉄板 1.5×6.0 455.0 m2

数量総括表

摘要工種 種別 細別 規格・寸法 単位



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量 工事時期

残土処理 m3 現場発生土量-(現場使用土量/0.9) 30.11 ２期

現場発生土量 (地山土量) m3 床掘り量+掘削量　⑤ 624.84 ２期

現場使用土量 (見かけ土量) m3 埋戻し量+盛土量　⑥+⑦ 535.25 ２期

内訳

作業土工 床掘り m3 ⑤ 624.84 ２期

埋戻し m3 ⑥ 391.94 ２期

基面整正 m2 214.39 ２期

盛土(池埋立) m3 ⑦　　土量変化率未考慮 143.32 ２期

土工数量集計表



2期

項目 床掘り 埋戻し 基面整正 備考

自由勾配側溝② 257.41 197.20 70.43

アンカー式空石積工(右岸) 345.52 160.42 128.34

集水桝D 0.84 0.64 0.22

重力式擁壁工 18.62 - 15.40

暗渠工 - 27.37 -

ヒューム管撤去 2.45 6.30 -

2期合計 624.84 391.94 214.39

作業土工集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量 工事時期

盛土工 盛土工　発生土 m3 計算書より(土量変化率C：0.9考慮) 153.96 2期

造成工数量集計表



メッシュ・
区画番号

構成点名・引用メッシュ
メッシュ

面積
現河床

平均標高
盛土天端高

(想定)
非盛土
面積

暗渠
控除分

盛土量 備考 工事時期

Z15 21 8.55 259.47 261.20 1.71 0.00 11.83 2期

Z17 22 8.01 259.36 261.20 1.60 0.00 11.79 2期

Z18 23 7.93 259.39 261.20 1.59 0.00 11.48 2期

Z19 24 7.86 259.43 261.20 1.57 0.00 11.13 2期

Z20 25 43.43 259.52 261.20 36.24 0.00 12.08 2期

Z22 29 50.53 259.61 261.20 32.25 0.00 29.07 2期

Z24 31-2 17.92 259.85 261.20 9.66 0.00 11.15 2期

Z25 33 20.13 259.87 261.20 18.31 0.00 2.42 2期

Z26 34 34.45 259.61 261.20 30.82 0.00 5.77 2期

Z28 39 38.16 259.56 261.10 33.79 0.00 6.73 2期

Z30 40 31.08 259.55 261.10 25.31 0.00 8.94 2期

Z32 41 25.64 259.60 261.10 14.86 0.00 16.17 2期

293.69 207.71 0.00 138.57 2期

土量変化率C 地山土量

0.9 153.96

2期計



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

自由勾配側溝 B=300 H=600～900 標準製品長2.0m 5 個

インバートコンクリート 18-8-25BB 0.3*0.05*10 0.15 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.52*0.10*10 0.52 m3

基礎コンクリート型枠 0.1*2*10 2.00 m2

基礎砕石 t=100mm　RC-40 0.62*10 6.20 m2

グレーチング L=500　T-14　細目 1 枚

コンクリート蓋 L=500 9 枚

施工数量 1.00 式

施工延長 113.50 m

インバートコンクリート 1.70 m3

基礎コンクリート 5.90 m3

基礎コンクリート型枠 22.70 m2

基礎砕石 70.37 m2

グレーチング 11 枚

コンクリート蓋 102 枚

作業土工

床掘り　（2期） (17.92*5.33+20.36*23.29+22.90*63+25.53*22)/10 257.41 m3

埋戻し　（2期） (13.48*5.33+15.46*23.29+17.56*63+19.72*22)/10 197.20 m3

基面整正(2期) 0.62*113.6 70.43 m2

自由勾配側溝②

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石
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土工標準図

620

H

450

作業土工数量

名称 規格･寸法 単位 土量

掘　削 発生土

埋戻し 良質土

m3 17.92

m3 13.48

10m当り
H=600

土量

20.36

15.46

H=700
土量

22.90

17.56

H=800
土量

25.53

19.72

H=900

VS300*600～900



自由勾配側溝 300×900×2000 参考重量　784kg 5.3 m

300×800×2000 参考重量　714kg 23.3 m

300×700×2000 参考重量　575kg 62.9 m

300×600×2000 参考重量　514kg 22 m

計 113.5 m



10m2 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

自然石 φ350内外 歩掛表より 10.00 m2

自在アンカー L=57.5mm 歩掛表より 10.00 m2

アンカー側シャフト φ6.0　L=300 歩掛表より 10.00 m2

背面シャフト φ6.0　L=400 歩掛表より 10.00 m2

背面金網 φ4.0　100mm目 歩掛表より 10.00 m2

裏込め材 割栗石　φ50～150 歩掛表より 4.30 m3

吸出し防止材 t=10m/m 10/(2.6*1.118)*0.67 2.30 m2

遮水シート t=1.0m/m 10/(2.6*1.118)*2.35 8.08 m2

天端工 10m当たり 10.00 m

コンクリート 18-8-25BB 歩掛表より 0.47 m3

型枠 0.1*1.118*10 1.12 m2

基礎工 10m当たり 10.00 m

コンクリート 18-8-25BB ((0.1+0.2)/2*0.1+0.2*0.841)*10 1.83 m3

型枠 (0.3+0.2+0.1*1.414)*10 6.41 m2

基礎材 RC-40 1.041*10 10.41 m2

アンカー式空石積工

自然石

自在アンカー

基礎コンクリート

アンカー側シャフト

背面シャフト

裏込材

背面金網

吸出し防止材

天端コンクリート

1:
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5

2
6
0
0

3
0
0

792

遮水シート

▽W.L
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67
2

23
46

数量（10.0ｍ当り）

型　枠

コンクリート

1.12m2

0.47m3

B=358

350

792

1
0
0

裏込材

目潰材

自然石

天端コンクリート

数量（10.0ｍ当り）

基 礎 材

コンクリート

型　枠

10.41m2

1.83m3

6.41m2

100
100

641

3
0
0

2
0
0

1
0
0

841

1041

基礎材

基礎コンクリート

床掘り
A=2.8m2

埋戻し
A=1.3m2



施工数量 1 式

施工面積 右岸 361.40 m2

自然石 361.40 m2

自在アンカー 361.40 m2

アンカー側シャフト 361.40 m2

背面シャフト 361.40 m2

背面金網 361.40 m2

裏込め材 155.40 m3

吸出し防止材 83.12 m2

遮水シート 292.01 m2

天端工 123.40 m

コンクリート 5.80 m3

型枠 13.82 m2

基礎工 123.40 m

コンクリート 22.58 m3

型枠 79.10 m2

基礎材 128.46 m2

作業土工

床掘り 2.8*123.4 345.5 m3

埋戻し 1.3*123.4 160.4 m3

基面整正 1.04*123.4 128.3 m2



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

遮水シート t=1.0mm 907.40 m2

保護マット t=10mm 907.40 m2

アルミフラットバー t3mm×30mm 227.80 m

コンクリート 18-8-40BB 0.13*227.8 29.61 m3

型枠 0.7*227.8 159.46 m2

基礎砕石 t=100mm　RC-40 892.40 m2

砂利敷き 単粒度5号砕石 892.4*0.2 178.48 m3

施工数量 1 式

遮水シート 907.40 m2

保護マット 907.40 m2

アルミフラットバー 227.80 m

コンクリート 29.61 m3

型枠 159.46 m2

基礎砕石 892.40 m2

砂利敷き 178.48 m3

池底処理

現場打ちコン

t
=1
00
㎜

基
礎
砕
石

t=
2
00
m
m

砂
利
敷
き

6 mmネイルプラグ

アルミフラットバーt3mm×30mm

熱溶着

コーキング

現場打ちコン
A=0.13m2

遮水シート t=1.0 mm
保護マット t=10 mm

4
0
0



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

集水桝 300×300×800 1 基

インバートコンクリート 0.32*0.32*0.05 0.01 m3

基礎コンクリート 0.52*0.52*0.1 0.03 m3

基礎コンクリート型枠 0.52*4*0.1 0.21 m2

グレーチング 300×300用　細目 T-14 1 枚

基礎砕石 t=100mm　RC-40 0.52*0.52 0.27 m2

施工数量 1 箇所

集水桝 1 基

インバートコンクリート 0.01 m3

基礎コンクリート 0.03 m3

基礎コンクリート型枠 0.21 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.27 m2

作業土工

床掘り 1.99*0.42 0.8 m3

埋戻し 1.53*0.42 0.6 m3

基面整正 0.52*0.42 0.22 m2

集水桝D
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埋戻し　1.53m2



1枚 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

フトン篭 ＃8網目150、1200×500×2000 ＃8網目150、1200×500×2000 1 枚

詰石 径150～200 0.5*1.2*2.0*0.95 1.14 m3

施工数量 1 式

施工数量 3 枚

フトン篭 3 枚

詰石 3.42 m3

フトン篭

FH=260.28

5
0
0

5
0
0

単粒度5号砕石

遮水シート

基礎砕石（RC40）

自由勾配側溝①

フトン篭

1200 1200

重力式擁壁②

② - ②



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB (0.40+1.21)/2*2.70*7.0-(0.781^*3.14*(1+0.538)*0.5) 13.74 m3

型枠 6.134*7-8.4 34.54 m2

化粧型枠 7*1.2 8.40 m2

均しコンクリート型枠 0.10*2*(1.41+7.0) 1.68 m2

均しコンクリート 18-8-40BB 1.41*0.10*7.0 0.99 m3

基礎砕石 t=200mm　RC-40 9.87 m2

施工数量 2 箇所

コンクリート 27.48 m3

型枠 69.08 m2

化粧型枠 16.80 m2

均しコンクリート型枠 3.36 m2

均しコンクリート 1.97 m3

基礎砕石 19.74 m2

作業土工

床掘り 0.7*3.8*7.0 18.62 m3

基面整正 1.1*7*2 15.40 m2

小口止（コンクリート） 1.00 式

コンクリート 0.5*0.8*3*4 4.80 m3

型枠 3*0.5*4 6.00 m2

重力式擁壁



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

固定基礎 --- m3

コンクリート 10.03 m3

型枠 20.60 m2

菅本数 φ１３５０ 4.10 本

施工数量 1.00 式

ヒューム管布設

基礎砕石 RC-40 （2.75+2.25）*0.5*0.5*2.5 3.13 m3

固定基礎コンクリート 10.03*0.38 3.80 m3

型枠 20.6*0.38 7.83 m2

菅延長 3.800 m

埋戻し 27.37 m3 

路盤 RC-40　t=250 (4.5+5）*0.5*3.8 16.60 m2 

暗渠工

（2.8+1.8.）*0.5*1.7*7



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

撤去工

処分

コンクリート(有筋) コンクリート壁撤去 m3 2期 5.04

杭頭はつり m3 2期 2.36

ヒューム管撤去 m3 2期 1.02

水門撤去 m3 2期 1.78

2期　小計 10.19

合計 10.19

コンクリート殻(有筋) コンクリート壁撤去 t 2期 12.35

杭頭はつり t 2期 5.77

ヒューム管撤去 t 2期 2.50

水門撤去 t 2期 4.18

2期　小計 24.798

合計 24.80

コンクリート(無筋) 石積み撤去 m3 2期 21.39

2期　小計 21.39

合計 21.39

コンクリート殻(無筋) 石積み撤去 t 2期 50.26

2期　小計 50.26

合計 50.26

撤去工 処分 数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

アスファルト殻 ヒューム管撤去 m3 2期 0.65

合計 0.65

アスファルト殻処理 ヒューム管撤去 t 2期 1.53

合計 1.53

スクラップ鉄 鋼矢板引抜 t 2期 23.63

水門撤去 t 2期 0.27

2期　小計 23.63

合計 23.63

撤去工 処分 数量集計表



細別・規格 単位

種   別 計　　算　　式 数   量

廃プラスチック類 仮設排水管撤去 t 2期 0.01

2期　小計 0.01

合計 0.01

石(30cmより大) 石積み撤去 m3 1期 240.46

　　1期工事での再使用量 m3 左岸 249.0m2×0.35 87.15

　　2期工事までの保管量 m3 153.31

保管のため処分なし　1期　小計 0.00

石積み撤去 m3 2期 82.25

　　2期工事での再使用量 m3 右岸 378.4m2×0.35 132.44

2期工事 終了時の処分量　小計 103.12

合計 103.12

伐採立木 中高木 m3 2期 14.20

2期　小計 14.20

合計 14.20

伐採立木処理 中高木 t 2期 7.80

2期　小計 7.80

合計 7.80

撤去工 処分 数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

(池)

石積み撤去

石積み撤去Ⅱ m2 控35cm 235.00

m2 石積み　合計 235.00

石（30cmより大) 石積み撤去Ⅰ m3 2期工事にて再利用のため石を保存すること 240.46

橋梁部石積 m3 20.40

石積み撤去Ⅱ m3 82.25

再利用 m3 -218.40

残土処分 m3 石（30cmより大)　合計 124.71

天端コンクリート 取壊し

石積み撤去Ⅱ m3 2.54

m3 天端コンクリート 取壊し　合計 2.54

基礎コンクリート 取壊し（無筋）

石積み撤去Ⅱ m3 18.85

m3 基礎コンクリート 取壊し　合計 18.85

コンクリート殻 (無筋)

石積み撤去Ⅱ t 50.26

t コンクリート殻 (無筋)　合計 50.26

コンクリート取壊し（有筋）

ヒューム管撤去 m3 コンクリート取壊し（有筋） 1.02

水門撤去 m3 コンクリート取壊し（有筋） 1.78

コンクリート取壊し（有筋）合計 2.80

コンクリート殻（有筋）

ヒューム管撤去 ｔ コンクリート取壊し（有筋） 2.50

水門撤去 ｔ コンクリート取壊し（有筋） 4.18

コンクリート取壊し（有筋）合計 6.68

擁壁撤去数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

鋼矢板引抜 m 25.20

鋼矢板引抜 枚 63.00

スクラップ鉄 t 23.63

コンクリート壁撤去 m 8.40

コンクリート壁取壊し m3 5.04

コンクリート殻(有筋) t 12.35

杭頭はつり 箇所 3.00

コンクリート壁取壊し m3 2.36

コンクリート殻(有筋) t 5.77

コンクリート擁壁取壊し m 2.24

コンクリート取壊し m3 0.57

コンクリート殻(無筋) t 1.34

擁壁撤去数量集計表



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み撤去

石積み 各断面による --- m2

石（30cmより大) 控 35cm 石積み面積×0.35 --- m3

天端コンクリート 取壊し t=5cm(想定) 0.05×0.35×10.0 0.175 m3

基礎コンクリート 取壊し ((0.15+0.49)/2×0.1+0.49×0.2)×10.0 1.300 m3

コンクリート殻 (無筋) (0.175+1.300)×2.35t/m3 3.466 t

石積み撤去

1
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S
L

H

490

150
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0
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350

天端コンクリート
t=50mm

空石積み

石積み
基礎コンクリート



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み撤去 Ⅱ 区間延長(L) × 法長(SL)

I-01 11.8 × 1.57 18.53 m2

I-36 11.9 × 1.72 20.47 m2

I-34 15.3 × 1.83 28.00 m2

I-35 8.4 × 1.57 13.19 m2

I-43-1 11.9 × 1.86 22.13 m2

I-43-2 11.9 × 0.39 4.64 m2

I-20 10.9 × 1.88 20.49 m2

I-21 17.7 × 1.93 34.16 m2

I-46 14.1 × 1.94 27.35 m2

I-45 右岸1 4.9 × 1.65 8.09 m2

I-45 右岸2 4.9 × 0.21 1.03 m2

I-16 3.5 × 1.72 6.02 m2

I-42 5.5 × 1.77 9.74 m2

I-44 12.3 × 1.72 21.16 m2

延長　計 145.0 m 面積　計 235.00 m2

施工数量 1.00 式

石積み 控 35cm 235.00 m2

石（30cmより大) 控 35cm 235.00*0.35 82.25 m3

天端コンクリート 取壊し t=5cm(想定) 0.175*123.7/10.0 2.54 m3

基礎コンクリート 取壊し 1.300*123.7/10.0 18.85 m3

コンクリート殻 (無筋) 3.466*123.7/10.0 50.26 t

石積み撤去 Ⅱ



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

立木撤去

中高木④ 石積み撤去Ⅱ範囲 本 2期 30

本 中高木　合計 30

伐採立木処分　1期工事

対象中高木30本の平均

直　径：0.18m 1本あたりの重量(地上部)

樹　高：6.37m W=126.37kg

126.37kg × 30本 = 3791kg t 伐採中高木 30本 重量 　合計 3.8

3.8t ÷ 0.55t/m3 = 6.910m3 m3 伐採中高木 30本 体積 　合計 6.9

種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

伐採立木処分　2期工事

対象中高木30本の平均

直　径：0.23m 1本あたりの重量(地上部)

樹　高：8.00m W=259.12kg

259.12kg × 30本 = 7,774kg t 伐採中高木 30本 重量 　合計 7.8

7.8t ÷ 0.55t/m3 = 14.18m3 m3 伐採中高木 30本 体積 　合計 14.2

立木撤去数量集計表

中高木 平均値1本あたりの
 樹木の重量計算 樹木重量　（算定式：建築空間の緑化手法 1988 彰国社より）

 [地上部]

　W = kπ(d/2)2Hw(1+p)

 ただし、 d = 目通り直径m
 　　　　  H = 樹高(m)、
 　　　    k = 樹幹形状係数(概算の場合0.5)
 　　　 　w = 樹幹の単位体積重量（1100～1500kg/m3）
 　　 　　p = 枝葉の多少による割合(0.2～0.3)

 d = 目通直径= 　　　　　　　　      0.18　(m)
 H = 樹　高= 　　　　　　　　　        6.37　(m)
 k = 樹幹形状係数= 　　　　　      0.5
 w = 樹幹の単位体積重量=　　　1300　(1100～1500kg/m3)
 p = 枝葉の多少による割増率=　 1.2　(1.2～1.3)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地上部の重量：126.37 (kg)

立木撤去数量集計表



対象低木　2期工事 該当なし

中高木 平均値1本あたりの
 樹木の重量計算 樹木重量　（算定式：建築空間の緑化手法 1988 彰国社より）

 [地上部]

　W = kπ(d/2)2Hw(1+p)

 ただし、 d = 目通り直径m
 　　　　  H = 樹高(m)、
 　　　    k = 樹幹形状係数(概算の場合0.5)
 　　　 　w = 樹幹の単位体積重量（1100～1500kg/m3）
 　　 　　p = 枝葉の多少による割合(0.2～0.3)

 d = 目通直径= 　　　　　　　　      0.23　(m)
 H = 樹　高= 　　　　　　　　　        8.00　(m)
 k = 樹幹形状係数= 　　　　　      0.5
 w = 樹幹の単位体積重量=　　　1300　(1100～1500kg/m3)
 p = 枝葉の多少による割増率=　 1.2　(1.2～1.3)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地上部の重量：259.12 (kg)



石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木④)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

1 Ⅱ 271 エノキ 8 8 B B 27 +13+16

2 Ⅱ 272 イチョウ 13 8 B C 46

3 Ⅱ 273 エノキ 8 8 B B 22

4 Ⅱ 275 ソメイヨシノ 3 5 C C 26 +26

5 Ⅱ 276 センダン 3 5 D C 21

6 Ⅱ 279 トウカエデ 6 2 C C 12

7 Ⅱ 280 センダン 3 5 C C 16

8 Ⅱ 485 モミジ 2 3 B B 6

9 Ⅱ 486 トウカエデ 8 7 B B 20 +20

10 Ⅱ 487 モミジ 6 6 B B 8 +7

11 Ⅱ 488 エノキ 15 10 B B 31

12 Ⅱ 489 トウカエデ 15 5 B B 19

13 Ⅱ 494 トウカエデ 15 10 B B 40

14 Ⅱ 495 トウカエデ 5 4 B C 10

15 Ⅱ 496 サカキ 2 5 B C 8

16 Ⅱ 499 サカキ 4 3 B C 8

17 Ⅱ 605 シュロ 8 4 B B 14

18 Ⅱ 606 エノキ 8 6 B C 14

19 Ⅱ 607 シュロ 7 4 B B 15

20 Ⅱ 608 枯木 4 4 D D 23 +24

21 Ⅱ 609 枯木 6 2 D D 54

22 Ⅱ 610 モミジ 2 1 B C 6

23 Ⅱ 611 モミジ 3 2 B C 5

24 Ⅱ 612 エノキ 8 2 B B 14

25 Ⅱ 613 エノキ 8 4 B B 27

26 Ⅱ 614 ソメイヨシノ 2 3 B C 6

27 Ⅱ 615 ソメイヨシノ 3 2 B B 6

28 Ⅱ 616 トウカエデ 3 3 B C 7

29 Ⅱ 617 エノキ 2 2 B C 7

30 Ⅱ 618 エノキ 3 2 B C 5



石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木④)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去（中高木④）

30 本

H
(m)

W
(m)

幹直径
(cm)

対象木30本の平均 8.0 6.0 23.0


