
金川曽根隧道対策工展開図 (1/8) S=1/200
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対策工展開図 (1/8)
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図示：A3 1 / 12
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トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (2/8) S=1/200
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図示：A3 2 / 12
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トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (3/8) S=1/200
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図示：A3 3 / 12
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トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (4/8) S=1/200
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図示：A3 4 / 12
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トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (5/8) S=1/200
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図示：A3 5 / 12
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トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (6/8) S=1/200
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対策工展開図 (6/8)

図示：A3 6 / 12
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ネット工(FRPメッシュ)(m2)

ひび割れ注入工(止水系)(m)

樋導水工(m)

凡例

235.57

77.26

22.70

0.25

数量計

表面保護工(m2)

表示

附属物の更新・交換等 図示

10.47 13.41



金川曽根隧道対策工展開図 (7/8) S=1/200

起点側 終点側

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

工 事 名 トンネル補修工事

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工展開図 (7/8)

図示：A3 7 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

0. 2

ひび割れ補修工

ひび割れ補修工

導水樋工

ひび割れ補修工

導水樋工

ひび割れ補修工

0. 2

0. 2
0. 2

0. 2

0. 2 0. 20. 2

0. 1

0. 2

滴水
8ml /mi n

滞水

滞水

側溝(溝切り)
土砂堆積 L=3. 6m

I I a

I I a

I I a

I I a

I I b I I b

I I b

I I b

I I b

I I b

補修うき 補修うき 補修うき
11. 7×0. 15

補修うき
11. 7×0. 15

補修うき
5. 8×0. 15

補修うき
5. 7×0. 1

11. 7×0. 15 6. 1×0. 15

補修うき
1. 2×0. 05

補修うき
1. 0×0. 1

補修うき
0. 1×0. 1

補修うき
0. 1×0. 1

補修うき
0. 1×0. 1

I I I I I I I I I

I I I

I I I
I I I

0. 4 0. 4 0. 3

0. 3

0. 4

0. 3

0. 3

0. 3

0. 3
0. 4 0. 4

0. 4 0. 3
0. 3

0. 3

叩き落とし
0. 3×0. 05I

I

I

I

I

I

I

内装板フレーム
取付金具脱落

溝切り工

溝切り工

溝切り工

にじみ

内装板取付金具交換措置
１箇所

380m 390m 400m 410m 420m 430m 440m

起点からの距離

375.6m S038
10.52m

起点からの距離

386.1m S039
10.47m

起点からの距離

396.6m S040
10.50m

起点からの距離

407.1m S041
10.52m

起点からの距離

417.6m S042
10.45m

起点からの距離

428.1m S043
10.56m

起点からの距離

438.6m

7.63

－

－

－

S038

－

－

－

S039

－

－

－

S040

9.81

－

－

－

S041

2.20

－

－

－

S042

6.86

－

－

－

S043

ネット工(FRPメッシュ)(m2)

ひび割れ注入工(止水系)(m)

樋導水工(m)

対
策
工
数
量

ス パ ン 番 号

表面保護工(m2)

ネット工(FRPメッシュ)(m2)

ひび割れ注入工(止水系)(m)

樋導水工(m)

凡例

235.57

77.26

22.70

0.25

数量計

表面保護工(m2)

表示

附属物の更新・交換等 図示

13.41 13.41



トンネル補修工事

金川曽根隧道対策工展開図 (8/8) S=1/200

起点側 終点側

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

工 事 名

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工展開図 (8/8)

図示：A3 8 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

導水樋工

ひび割れ補修工

導水樋工 導水樋工

ひび割れ補修工

ひび割れ補修工

導水樋工

ひび割れ補修工

I

I

I I

I

I

II

I

I
補修うき
5. 7×0. 1

鉄片
0. 05×0. 2

I I I

溝切り工

溝切り工

溝切り工 溝切り工

溝切り工

溝切り工
(蓋無し)

0. 3

0. 3

0. 3

0. 4

0. 5

0. 6

0. 3

消火器(使用期限切れ)

0. 2 0. 2

1. 0×2. 0
補修跡

うき
0. 05×0. 4

補修うき
0. 1×0. 1

補修うき
0. 1×0. 1

I I a

I I b

I I b

I I b

I I b

漏水跡

漏水跡

滴水

滴水

滴水

金
川

曽
根

隧
道

山
梨

県
知

事

望
月

幸
明

にじみ

側溝(溝切り)
土砂堆積 L=10. 9m

消火器本体交換措置

１箇所

440m 450m 460m 470m 480m 481m

起点からの距離

438.6m S044
10.44m

起点からの距離

449.1m S045
10.54m

起点からの距離

459.6m S046
10.49m

起点からの距離

470.1m S047
10.18m

起点からの距離

480.3m S048
0.74m

起点からの距離

481.0m

－

－

－

－

S044

－

－

－

－

S045

－

－

－

－

S046

－

－

－

－

S047

－

－

－

0.25

S048

ネット工(FRPメッシュ)(m2)

ひび割れ注入工(止水系)(m)

樋導水工(m)

対
策
工
数
量

ス パ ン 番 号

表面保護工(m2)

ネット工(FRPメッシュ)(m2)

ひび割れ注入工(止水系)(m)

樋導水工(m)

凡例

235.57

77.26

22.70

0.25

数量計

表面保護工(m2)

表示

附属物の更新・交換等 図示



トンネル補修工事

金川曽根隧道 対策工図 (1) S=図示

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

ネット 工

断面図 S=1: 100

ネット 工標準図 S=1: 20 S=1: 20

工 事 名

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工図 (1)

図示：A3 9 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

ネット工標準施工図

うき、補修うき箇所

ネット工（FRPメッシュ）

75*75*1. 5

ハードメッシュ

変状部

M6*70

HM専用固定金具 SUS

拡張アンカー SUS

FRPメッシュ

FRPメッシュ　
　L*B

5
00

500 500

5
0
0

L

B

5
0
0

500

5
0
0

500

摘　 　 　 　 要数　 量単位規　 　 　 　 格名　 　 　 称

枚

132. 0

18. 0 ロス率20%

132. 0

本 ロス率10%

ロス率10%

ネット工（FRPメッシュ）　材料表

FRPメッシュ

拡張アンカー SUS

固定金具 HM専用 SUS

ハードメッシュ HM-C11

M6*70 8本/m2

75*75*1.5 8枚/m2

m2

(15m2当り)



トンネル補修工事

金川曽根隧道 対策工図 (2)

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

ひび割れ注入工 （ 止水系）

断面図 S=1: 100

S=図示

ひび割れ注入工（ 漏水系）

高圧式止水注入

工 事 名

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工図 (2)

図示：A3 10 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

TACSS工法

kg

摘　 　 　 　 要数　 量単位規　 　 　 　 格名　 　 　 称

ショ ット プラグ 本

1. 0

ひび割れ注入工（ 止水系） 材料表

10. 0

50. 0

kg主剤×10%

φ10mm

1.0kg/m×10m主剤（CR-020NF）

触媒（C-852）

TACSS工法

(10m当り)

ひび割れ注入工（高圧注入）
TACSS工法

高圧注入プラグ

低粘度発泡型

による高圧注入
機械ポンプ(電動ポンプ)

疎水性ポリイソシアネート 薬液



トンネル補修工事

金川曽根隧道 対策工図 (3)

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

断面図 S=1: 100

S=図示

工 事 名

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工図 (3)

図示：A3 11 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

樋導水工

アンカー間隔図

アーチ・ドレン 取付標準図

アーチ・ドレン 取付標準図

枚

ドレン・ シーラー

m

摘　 　 　 　 要数　 量単位規　 　 　 　 格名　 　 　 称

アンカー SUS 本

100. 0

樋導水工 材料表

丸座金 SUS

25. 0 W=350

120. 0

120. 0 ロス率20%

m

ロス率20%

(25m当り)

AD021,L=3000

13*15*1000

φ8,L=80,4本/m

1.5*24φ*8.5φ,4枚/m

アーチ・ドレン

漏水箇所

樋導水工

注入孔跡 ドレン・ シーラー

13×15×1000

アンカー

φ8、 L=80

70 L 70

W

3
5～

38

2
7
～

3
0

80 420 500 500 500 500 80420

W

50
0（

標
準

）
5
0
0

5
0
0



金川曽根隧道 対策工図 (4)

路 線 名

施工箇所名

図面の種類

縮　 　 尺

会 社 名

図面番号

表面保護工

詳細図

断面図

S=図示

工 事 名 トンネル補修工事

市道宿心経寺境線

甲府市心経寺町地内外 金川曽根隧道

対策工図 (4)

図示：A3 12 / 12

サンコーコンサルタント株式会社

甲　　府　　市

超薄膜スケルトン はく落防災コーティング NETIS登録番号：CG-120025-VE 

立面図 S=1:100

金川曽根隧道山梨県知事

望月幸明

山梨県知事

望月幸明

ファイナルコーティング

ガラス連続繊維シート

ファイナルコーティング

ガラス連続繊維シート

(0. 25m2当り)

缶

摘　 　 　 　 要数　 量単位規　 　 　 　 格名　 　 　 称

0. 25

表面保護工 材料表

1. 0

1. 0

巻

缶

銘板部 面壁部

うき部

　　　　 標準0.7L/m2

KQ190 標準1.0m2/m2

S-150 MBSCG使用量

             *希釈率10%

MBSクリアガード

ガラス連続繊維シート

クリアガードシンナー

ロス率20% 荷姿5L/set

ロス率10% 荷姿100m2/巻

　　　　　　荷姿15kg/缶
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