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工　種 種　別 細　別 規　格 単位

管きょ工（開削）

(1) (2) (3) (4) (5) 合計

硬質塩化ビニル管

管路延長 φ350 ｍ 4.0 0.8 - - - 4.8

硬質塩化ビニル管

φ600 ｍ - - 1.8 64.9 - 66.7

管路土工 バックホウ掘削 BH 0.28 m3 9.3 6.6 6.1 240.0 - 262.0

埋戻工 再生砕石40-0 BH 0.28 m3 5.9 5.9 3.4 143.0 - 158.2

埋戻工 砂 BH 0.28 m3 2.5 0.5 1.9 66.8 - 71.7

発生土処理 BH 0.28積込み m3 9.3 6.6 6.1 240.0 - 262.0

管布設工 硬質塩化ビニル管布設工 φ350 m 4.0 0.2 1.2 - - 5.4

φ600 m - - - 64.2 - 64.2

φ350

硬質塩化ビニル管 4.00m/本 本 - - - 2.0

φ600

4.00m/本 本 - - - 17.0

φ350

マンホール継手 L=0.5m 個 - 1 - - - 1.0

φ600

L=0.5m 個 - - 1 1 - 2.0

埋設標識テープ 埋設標識シート W=150mm m 4.0 0.2 1.2 64.2 - 69.6

管基礎工 基礎延長 ｍ 4.0 0.2 1.2 64.2 - 69.6

砂基礎 m3 0.4 0.09 0.3 9.4 - 10.2

たて込み簡易土留め

管路土留工 　　　　　　　建込み工 H=2.5 m m 4.0 0.8 1.8 32.6 - 39.2

H=3.0 m m - - - 32.3 - 32.3

たて込み簡易土留め

　　　　　　　引き抜き工 H=2.5 m m 4.0 0.8 1.8 32.6 - 39.2

H=3.0 m m - - - 32.3 - 32.3

たて込み簡易土留め賃料 式 - 1.0

開削水替工 ポンプ運転工 日 1.0 1.0 1.0 7.0 - 10.0

ポンプ据付・撤去工 現場 - 1.0

数　量　総　括　表

数　量

1.0

1.0

17
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工　種 種　別 細　別 規　格 単位

数　量　総　括　表

数　量

マンホール工 (1) (2) (3) (4) (5) 合計

組立

ﾏﾝﾎｰﾙ2号　 鉄　蓋 T-14　 組 - 1 - - - 1.0

転落防止梯子 個 - 1 - - - 1.0

調整金具 コマ型 組 - 1 - - - 1.0

調整リング 径600×高150 個 - 1 - - - 1.0

斜　　壁 上径600×下径1200×高450 個 - 1 - - - 1.0

管取付け壁 径1200×高1800 個 - 1 - - - 1.0

底　　版 高150 個 - 1 - - - 1.0

底部工 標　準 個 - 1 - - - 1.0

2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 人孔深 4.0m以 個 - 1 - - - 1.0

2号マンホール 18-8-25ＢＢ

防護コンクリート コンクリート ㎥ - 0.06 - - - 0.1

型枠 ㎡ - 0.58 - - - 0.6

組立

ﾏﾝﾎｰﾙ3号　 底部工 標　準 箇所 - - - 1 - 1.0

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔 削　孔 VUφ350　2号用 箇所 - 1 - - - 1.0

HPφ400　2号用 箇所 - 2 - - - 2.0

削　孔 VUφ600　3号用 箇所 - - - 1 - 1.0

取付管及び桝工

取付管土工 バックホウ掘削 BH 0.28 m3 - - - 1.6 18.1 19.7

人力掘削 m3 - - - 1.6 2.2 3.8

埋戻工 再生砕石40-0 BH 0.28 m3 - - - 2.4 18.6 21.0

埋戻工 砂　BH 0.28 m3 - - - 0.8 1.5 2.3

  

埋戻工 Ｍ30　BH 0.28 m3 - - - - 0.1 0.1

発生土処理 BH 0.28積込み m3 - - - 3.2 20.4 23.6

ます設置工 ます設置工 φ150　防護蓋なし 個 - - - 2 3 5.0

取付管布設

及び支管取付工 硬質塩化ビニル管φ150 3m未満 箇所 - - - 2 1 3.0

宅内取合せ工 箇所 - - - 2 1 3.0

管接続切替工 箇所 - - - 1 - 1.0

埋設標識シート W=150mm m - - - 2.4 4.8 7.2

汚 水 桝

取付管撤去工 陶管撤去 φ150 m - - - - 1.5 1.5

支管部処理工 ＨＰφ150 箇所 - - - - 1 1.0

塩ビ管撤去 φ100 m - - - - 23.3 23.3

支管部処理工 VUφ100 箇所 - - - - 1 1.0

積込運搬 回 - - - - 1 1.0

陶管処分 ㎥ - - - - 0.05 0.05

塩ビ管処分 ㎥ - - - - 0.11 0.11
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工　種 種　別 細　別 規　格 単位

数　量　総　括　表

数　量

付帯工 (1) (2) (3) (4) (5) 合計

構造物撤去工 舗装版切断工 As　t=15cm以下 m - 1.6 3.6 - 12.2 17.4

舗装版破砕工 As　t=15cm以下 m2 - 3.9 2.6 - 5.5 12.0

構造物とりこわし工 機械　無筋構造物 m3 - - - - 0.16 0.16

機械　鉄筋構造物 m3 0.72 0.13 0.15 - - 1.00

As殻運搬 m3 - 0.26 0.13 - 0.16 0.55

Co殻運搬 無筋構造物 m3 - - - - 0.16 0.16

鉄筋構造物 m3 0.72 0.13 0.15 - - 1.00

濁水運搬 台 1

人孔鉄蓋調整工 箇所 - 1 - - - 1.0

既設水路補修工 箇所 - 1 1 - - 2.0

As殻処分 m3 - 0.26 0.13 - 0.16 0.55

Co殻処分 無筋構造物 m3 - - - - 0.16 0.16

鉄筋構造物 m3 0.72 0.13 0.15 - - 1.00

濁水処分 m3 - 0.002 0.004 - 0.008 0.01

密粒度As

舗装復旧工 表層工 t=3cm m2 - 3.9 2.6 - 5.5 12.0

仮設工

交通誘導員 交通誘導員 昼間 人 1 18 12 17 4 52.0

夜間

交通誘導員 交通誘導員 人 - 9 6 - - 15.0

技術管理

土質試験 土質試験 式 11

1



m m

m m

m m

m m

m

◎土工 ◎構造物撤去工

◎人孔設置工

10 15 20

◎人孔設置箇所数

◎積上安全費

0.72

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（１） 単独

合計
1.0 日

1.0 日
( 0 ヶ月 )

交通整理員(夜) 人

供用日数 実日数

昼間 0.8 日 0.5 日 交通整理員(昼) 1 人

合計

昼間

H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5

小型人孔 0号・特1 1号

計

特1

2号

昼間 1号

内副管 可とう
継手60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 φ150 φ350 副管高 直管本数 箇所数 副管高 直管本数 箇所数

人孔種類 数
躯体 直壁 斜壁 リング 調整

器具
削孔 外副管

0.72計 9.3 5.9 2.5 9.3 計

昼間 9.3 5.9 2.5 9.3 昼間

（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

番号

掘削 埋戻 残土

番号
機械

RC40-0 クッション
用砂

発生土

構造物取壊し工

人力 機械

無筋 鉄筋 無筋 鉄筋

計 4.0 0.4 1 計 4.0 2.2

2.2昼間 4.0 1.10 0.4 0.3 昼間 4.0

φ350 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 使用賃料（円） 使用重量(t)
番号

管体延長
掘削幅 砂基礎 水替工 番号

建込簡易土留



工 事 名 : 単独 昼間

掘削幅B = 1.1 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

NN1-047-2 2.17

2.04 2.11 4.00 8.44 4.00 4.00

小　　計 4.00 8.44 4.00 4.00

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 4.00 8.44 4.00 4.00

建 込 簡 易 土 留

設置
箇所数

取付管
延長

延長計
H×L

人
孔
種
別

増長
管体
延長

公設桝 φ150

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（１）

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管 土 留 工



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 砂利道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 昼間

数　　量

 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 8.44 / 4.00 2.11

H * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 2.11 * 1.10 * 4.00 9.3

掘 削 土 量 計 V3 9.3

d * B * ΣL H = m m

機 械 埋 戻 V6 1.34 * 1.10 * 4.00 5.9 2.11 m

管上30cm Ｅ * ΣL

機 械 埋 戻 V7 0.627 * 4.00 2.5

砂基礎 基礎厚 * B * ΣL

機 械 埋 戻 0.100 * 1.10 * 4.00 0.4

m

残 土 V9 9.3

項　　目 c
c ：砕石類厚

砂 利 道 d ：発生土，埋戻用材厚
e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

数    量 1.34 0.11 H ：掘削深

底盤 管取付壁

枚 ｍ

1 1.50
310 kg 850 kg 人孔： 0.721690 /2350 = 

斜壁 ﾘﾝｸﾞ

管厚：0.01 +0.35+0.1 -0.11

0.77 0.627

d 管断面積 e E

H-e 内径：0.35 0.3+0.01*2 1.1*(0.77-0.1)

ダンプトラック
砂基礎 = 10 cm

クッション用砂

e =

0.77

クッション用砂 クッション用砂

E = 0.627 ㎡

d = H =

1.34 2.11
機械掘削

RC40-0

RC40-0

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

掘削 埋戻

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（１）
B = 1.1 m

人孔番号 種別

仮設ﾏﾝﾎｰﾙ 1号

鉄蓋(t-14) 撤去人孔質量

枚
1

84 kg 1,690 kg

ｍ ｍ
0.60 0.20
410 kg 120 kg



掘削深:H 2.11 m

掘削幅:B 1.10 m
土留長:L 2.50 m 単独 昼間

H * B * L =
2.11 * 1.10 * 8 = 59

建 込 簡 易 土 留 L
建 込 み 工 8 10 ÷ 0.47 * 2 = 42.6

L
8 10 ÷ 0.460 * 2 = 43.5

H * B * L = バックホウ作業量 85
2.11 * 1.10 * 8 = タンパ作業量 72 72

建 込 簡 易 土 留 L
引 抜 き 工 8 10 ÷ 0.27 * 2 = 74.1

・工程表（作業日数確認用）

0.60 * 1.0 = 0.60 0.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6

m
/ 8 = 0.50 1

0.6 / 8 * 4.00 = 0.3 1
/ 8 * 1.60 = 0.8 1供 用 日 数 4.00 日

標 準 工 期 日／8m

路 線 延 長 4.00

実 日 数 4.00 日

水 替 日 数 日

土 留 リ ー ス 日 数
0.90

水 替 日 数 日／8m

土 留 材 リ ー ス 日 数 日／8m

土 留 撤 去 工
0.10

0.90

水 替 日 数 0.15
0.60

0.75

埋 戻 工
0.30

管 布 設 工
0.20

0.60

掘 削 工
0.3

0.30

土 留 設 置 工
0.10 0.10

0.40

埋 戻 工 機 械
18.6 0.3

土 留 工
8 0.1

土 留 工
8 0.2

管 布 設 工 管 布 設 工
8 0.2

掘 削 機 械 掘 削
18.6 0.3

工 種 作 業 名
作　　　業　　　量   （日進量：8m当り） 単　位　作　業　量　　 作業実日数

（A） （B） A/B（日）

簡  易  土  留

砂利道・機械掘削 工事名: 下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（１）



m m

m m

m m

m m

m

◎土工 ◎構造物撤去工

◎人孔設置工

10 15 20

1

1

◎人孔設置箇所数 ◎舗装工

◎積上安全費

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２） 単独

合計
3.0 日

3.0 日
( 1 ヶ月 )

人孔設置工 2.0 日 2.0 日 交通整理員(夜) 9 人

供用日数 実日数

昼間 0.1 日 0.1 日 交通整理員(昼) 18 人

計 1.6 ― 0.26 ― 3.9合計 1

蓋調整 0.03 0.08

0.9

試掘 0.05 0.15 3.0

昼間 1.6 - 0.03 0.03昼間 1 -

仮復旧

H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 H≦4 4＜H≦5 5＜H≦6 本管 取付管 本管 取付管 (m) (m3) 延長 幅員 面積 取付管

1

小型人孔 0号・特1 2号
番号

舗装版切断(m) 舗装本復旧(m2) 既設舗装厚 ガラ

計 1 1 1 1 1 2

1

特1

2号 1 1 1 1 1 2

直管本数 箇所数

昼間 1号

リング 調整
器具

削孔 外副管 内副管 可とう
継手60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 φ350 φ400 副管高 直管本数 箇所数 副管高

計 6.6 0.3 5.6 0.5 6.6

人孔種類 数
躯体 直壁

計

斜壁

昼間 1.8 0.3 0.8 0.5 1.8

試掘 4.8 4.8 4.8

番号

掘削 埋戻 残土

機械
RC40-0 RC40-0 クッション

用砂
発生土

（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

番号 人力

無筋

構造物取壊し工

機械

鉄筋

0.4計 0.2 0.09 1 計 0.8

昼間 0.2 1.10 0.09 1 昼間 0.8 0.4

φ350 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 使用賃料（円） 使用重量(t)
番号

管体延長
掘削幅 砂基礎 水替工 番号

建込簡易土留

無筋 鉄筋

昼間 0.13

0.13



工 事 名 : 単独 昼間

掘削幅B = 1.1 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

NN1-047-2 2.04

№NN1-051-1 2.05 2.05 0.80 1.64 2 0.60 0.20 0.80

小　　計 0.80 1.64 0.60 0.20 0.80

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 0.80 1.64 0.60 0.20 0.80

建 込 簡 易 土 留

設置
箇所数

取付管
延長

延長計
H×L

人
孔
種
別

減長
管体
延長

公設桝 φ150

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２）

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管 土 留 工



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 昼間

数　　量

 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 1.64 / 0.80 2.05 a' = 

W * ΣL 0.05 m

舗 装 版 掘 削 V1 1.10 * 0.80 0.9

(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 2.00 * 1.10 * 0.80 1.8

掘 削 土 量 計 V3 1.8

C2 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V5 0.35 * 1.10 * 0.80 0.3

d * B * ΣL (H-a') = m m

機 械 埋 戻 V6 0.90 * 1.10 * 0.80 0.8 2 m

管上30cm Ｅ * ΣL

機 械 埋 戻 V7 0.627 * 0.80 0.5

砂基礎 基礎厚 * B * ΣL
機 械 埋 戻 0.100 * 1.10 * 0.80 0.09

構造物取壊し工 A L

無 筋 機 械 0.12 * 1.10 0.13 m

残 土 V9 1.8

W * ΣL

1.10 * 0.80 0.9
本数 * ΣL
2 * 0.80 1.6

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
c ：砕石類厚

舗 装 道 d ：発生土，埋戻用材厚
掘削 c2=0.35 e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
数    量 0.05 0.35 0.90 0.11 H ：掘削深

B(m) H(m)

水道管同一断面
埋戻発生土控除

水道管径 L(m) 控除土量

復旧 管厚：0.01 +0.35+0.1 -0.11

0.03 0.77 0.627

舗装版厚
H-(a+c+e) 内径：0.35 0.3+0.01*2 1.1*(0.77-0.1)

舗 装 版 切 断

a d 管断面積 e E

ダンプトラック
砂基礎 = 10 cm

舗 装 仮 復 旧 面 積

クッション用砂

e =

con 0.77

クッション用砂 クッション用砂

E = 0.627 ㎡

RC40-0 d = H =

0.90 2.05

0.35
RC40-0

バックホウ

機械掘削

バックホウ

c2 = 0.35 m

RC40-0

RC40-0

舗装版掘削 舗装仮復旧
a =

0.03

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

掘削 埋戻

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２）
B = 1.1 m



工 事 名 ： 昼間

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ350 φ400
受口プラグ

外副管 内副管

№NN1-051-1 2号 2.40 1 1 1 1 1 1 2 1

合　　計 1 1 1 1 1 1 2 1

マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２） 単独

管 取 付 け 壁 直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

削 孔 数
可
と
う

継
手

副管



工 事 名 ： 昼間

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ350 φ400

No,1 3m以下

1号 No,2 3m超4m以下

計 4m超5m以下

No,1 2.40 1 1 1 1 1 1 2 1 4m以下 1 箇所

2号 No,2 4m超5m以下

計 1 1 1 1 1 1 2 1 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下

0号 No,2 2m超3.5m以下

計 点検口 φ350

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #NAME?

#DIV/0! #NAME?

外副管

内副管

3号

0号
特1

小型

副管種別 合計高

削 孔 数
可
と
う

継
手

設置箇所数

1号

2号

管 取 付 け 壁 直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２） 単独



掘削深:H 2.05 m

掘削幅:B 1.10 m
土留長:L 2.50 m 単独 昼間

H * B * L =
2.05 * 1.10 * 8 = 59

建 込 簡 易 土 留 L
建 込 み 工 8 10 ÷ 0.47 * 2 = 42.6

L
8 10 ÷ 0.460 * 2 = 43.5

H * B * L = バックホウ作業量 85
2.05 * 1.10 * 8 = タンパ作業量 72 72

建 込 簡 易 土 留 L
引 抜 き 工 8 10 ÷ 0.27 * 2 = 74.1

・工程表（作業日数確認用）

0.60 * 1.0 = 0.60 0.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6

m
/ 8 = 0.10 1

0.6 / 8 * 0.80 = 0.1 1
/ 8 * 1.60 = 0.1 1供 用 日 数 0.80 日

標 準 工 期 日／8m

路 線 延 長 0.80

実 日 数 0.80 日

水 替 日 数 日

土 留 リ ー ス 日 数
0.90

水 替 日 数 日／8m

土 留 材 リ ー ス 日 数 日／8m

土 留 撤 去 工
0.10

0.90

水 替 日 数 0.15
0.60

0.75

埋 戻 工
0.30

管 布 設 工
0.20

0.60

掘 削 工
0.3

0.30

土 留 設 置 工
0.10 0.10

0.40

埋 戻 工 機 械
18 0.3

土 留 工
8 0.1

土 留 工
8 0.2

管 布 設 工 管 布 設 工
8 0.2

掘 削 機 械 掘 削
18 0.3

工 種 作 業 名
作　　　業　　　量   （日進量：8m当り） 単　位　作　業　量　　 作業実日数

（A） （B） A/B（日）

簡  易  土  留

舗装道・機械掘削 工事名: 下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（２）



m m

m m

m m

m m

m

◎土工 ◎構造物撤去工

◎人孔設置工

10 15 20

◎人孔設置箇所数 ◎舗装工

◎積上安全費

番号
管体延長

掘削幅 砂基礎 水替工 番号
建込簡易土留

φ600 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 使用賃料（円） 使用重量(t)

昼間 1.2 1.45 0.3 0.1 昼間 1.8 2.0

計 1.2 0.3 1 計 1.8 2.0

番号

掘削 埋戻 残土

機械
RC40-0 RC40-0 クッション

用砂
発生土

（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

番号

構造物取壊し工

人力 機械

無筋 鉄筋

昼間 6.1 0.9 2.5 1.9 6.1

計 6.1 0.9 2.5 1.9 6.1

人孔種類 数
躯体 直壁

計

斜壁 リング 調整
器具

削孔

0.15

外副管 内副管 可とう
継手60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 φ350 φ600 副管高 直管本数 箇所数 副管高 直管本数 箇所数

昼間 1号

2号 1

特1

計 1

小型人孔 0号・特1 1号
番号

舗装版切断(m) 舗装本復旧(m2) 既設舗装厚 ガラ 仮復旧

H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5 本管 取付管 本管 取付管 (m) (m3) 延長 幅員 面積 取付管

昼間 3.6 - 0.05 0.13昼間 - 2.6

合計 計 3.6 ― 0.13 ― 2.6

供用日数 実日数

昼間 0.7 日 0.5 日 交通整理員(昼) 12 人

人孔設置工 1.0 日 1.0 日 交通整理員(夜) 6 人

合計
2.0 日

2.0 日
( 0 ヶ月 )

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（３） 単独

無筋 鉄筋

昼間 0.15



工 事 名 : 単独 昼間

掘削幅B = 1.45 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

(3) №NN1-051-1 2.38 2 0.60

2.38 2.38 1.80 4.28 1.20 1.80

小　　計 1.80 4.28 0.60 1.20 1.80

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 1.80 4.28 0.60 1.20 1.80

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（３）

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管 土 留 工

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長 H×L

人
孔
種
別

減長
管体
延長

公設桝 φ150 建 込 簡 易 土 留

設置
箇所数

取付管
延長

延長計



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 昼間

数　　量

 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 4.28 / 1.80 2.38 a' = 

W * ΣL 0.05 m

舗 装 版 掘 削 V1 1.45 * 1.80 2.6

(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 2.33 * 1.45 * 1.80 6.1

掘 削 土 量 計 V3 6.1

C2 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V5 0.35 * 1.45 * 1.80 0.9

d * B * ΣL (H-a') = m m

機 械 埋 戻 V6 0.97 * 1.45 * 1.80 2.5 2.33 m

管上30cm Ｅ * ΣL

機 械 埋 戻 V7 1.029 * 1.80 1.9

砂基礎 基礎厚 * B * ΣL

機 械 埋 戻 0.100 * 1.45 * 1.80 0.3

構造物取壊し工 A L

無 筋 機 械 0.102 * 1.45 0.15 m

残 土 V9 6.1

W * ΣL

1.45 * 1.80 2.6
本数 * ΣL
2 * 1.80 3.6

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
c ：砕石類厚

舗 装 道 d ：発生土，埋戻用材厚
掘削 c2=0.35 e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
数    量 0.05 0.35 0.97 0.32 H ：掘削深

B(m) H(m)

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（３）
B = 1.45 m

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

掘削 埋戻

舗装版掘削 舗装仮復旧
a =

0.03

バックホウ

機械掘削

バックホウ

c2 = 0.35 m

RC40-0

RC40-0

0.35
RC40-0

RC40-0 d = H =

0.97 2.38

クッション用砂 クッション用砂

E = 1.029 ㎡

クッション用砂

e =

con 1.03

ダンプトラック
砂基礎 = 10 cm

舗 装 仮 復 旧 面 積

舗 装 版 切 断

a d 管断面積 e E

1.029

舗装版厚
H-(a+c+e) 内径：0.6 0.3+0.015*2 1.45*(1.03-0.1)

復旧 管厚：0.015 +0.6+0.1 -0.32

0.03 1.03

水道管同一断面
埋戻発生土控除

水道管径 L(m) 控除土量



掘削深:H 2.38 m

掘削幅:B 1.45 m
土留長:L 2.50 m 単独 昼間

H * B * L =
2.38 * 1.45 * 4 = 59

建 込 簡 易 土 留 L
建 込 み 工 4 10 ÷ 0.47 * 2 = 42.6

L
4 10 ÷ 0.460 * 2 = 43.5

H * B * L = バックホウ作業量 85
2.38 * 1.45 * 4 = タンパ作業量 72 72

建 込 簡 易 土 留 L
引 抜 き 工 4 10 ÷ 0.27 * 2 = 74.1

・工程表（作業日数確認用）

0.35 * 1.0 = 0.35 0.4
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6

m
/ 4 = 0.45 1

0.4 / 4 * 1.80 = 0.1 1
/ 4 * 1.60 = 0.7 1

簡  易  土  留

舗装道・機械掘削 工事名: 下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（３）

工 種 作 業 名
作　　　業　　　量   （日進量：4m当り） 単　位　作　業　量　　 作業実日数

（A） （B） A/B（日）

掘 削 機 械 掘 削
13.8 0.2

土 留 工
4 0.1

管 布 設 工 管 布 設 工
4 0.1

埋 戻 工 機 械
13.8 0.2

土 留 工
4 0.1

掘 削 工
0.2

0.20

土 留 設 置 工
0.05 0.05

0.25

管 布 設 工
0.10

0.35

埋 戻 工
0.20

土 留 撤 去 工
0.10

0.55

水 替 日 数 0.10
0.35

0.45

土 留 リ ー ス 日 数
0.55

水 替 日 数 日／4m

土 留 材 リ ー ス 日 数 日／4m

標 準 工 期 日／4m

路 線 延 長 1.80

実 日 数 1.80 日

水 替 日 数 日

供 用 日 数 1.80 日



m m

m m

m m

m m

m

◎土工 ◎公設桝設置工及び取付け管工

m

m

m

m

m

◎人孔設置工

10 15 20

◎人孔設置箇所数

◎積上安全費

中間斜壁

45

番号
管体延長

掘削幅 砂基礎 水替工 番号
建込簡易土留

φ600 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 使用賃料（円） 使用重量(t)

昼間 64.2 1.45 9.4 6.4 昼間 32.6 32.3 5.6

計 64.2 9.4 7 計 32.6 32.3 5.6

土　　工 1箇所当り

番号

掘削 埋戻 残土

番号
小口径
公共桝

標識シート

掘削 埋戻 残土

機械
RC40-0 クッション

用砂
発生土 機械 人力

RC40-0 クッション
用砂

発生土
（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し） （上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

昼間 240.0 143.0 66.8 240.0 昼間 2 箇所 1.20 0.8 0.8 1.2 0.4 1.6

箇所

箇所

箇所

計 240.0 143.0 66.8 240.0 計 2 箇所 2.40 1.6 1.6 2.4 0.8 3.2

人孔種類 数
躯体 直壁 斜壁 リング 調整

器具
削孔 外副管

30 60

内副管 可とう
継手60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 350 φ600 副管高 直管本数 箇所数 副管高 直管本数 箇所数

昼間 1号

2号

特1

3号 1 1

計 1 1

小型人孔 0号・特1 1号

H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5

昼間

合計

供用日数 実日数

昼間 25.9 日 16.2 日 交通整理員(昼) 17 人

交通整理員(夜) 人

合計
26.0 日

17.0 日
( 1 ヶ月 )

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（４） 単独



工 事 名 : 単独 昼間

掘削幅B = 1.45 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

(4-1) 2.38

2.46 2.42 32.60 78.89 32.60 1 1.2 1.2 32.60

(4-2-1) 2.67

No.NN1-051-4 2.69 2.68 32.30 86.56 3 0.75 31.55 1 1.2 1.2 32.30

小　　計 64.90 165.45 0.75 64.15 2 2.4 32.60 32.30

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 64.90 165.45 0.75 64.15 2 2.4 32.60 32.30

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（４）

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管 土 留 工

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長 H×L

人
孔
種
別

減長
管体
延長

公設桝 φ150 建 込 簡 易 土 留

設置
箇所数

取付管
延長

延長計



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 砂利道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 昼間

数　　量

 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 165.45 / 64.90 2.55

H * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 2.55 * 1.45 * 64.90 240.0

掘 削 土 量 計 V3 240.0

d * B * ΣL H = m m

機 械 埋 戻 V6 1.52 * 1.45 * 64.90 143.0 2.55 m

管上30cm Ｅ * ΣL

機 械 埋 戻 V7 1.029 * 64.90 66.8

砂基礎 基礎厚 * B * ΣL

機 械 埋 戻 0.100 * 1.45 * 64.90 9.4

m

残 土 V9 240.0

項　　目 c
c ：砕石類厚

砂 利 道 d ：発生土，埋戻用材厚
e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

数    量 1.52 0.32 H ：掘削深

B(m) H(m)

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（４）
B = 1.45 m

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

掘削 埋戻

機械掘削

RC40-0

RC40-0

d = H =

1.52 2.55

クッション用砂 クッション用砂

E = 1.029 ㎡

クッション用砂

e =

1.03

ダンプトラック
砂基礎 = 10 cm

d 管断面積 e E

1.029

H-e 内径：0.6 0.3+0.015*2 1.45*(1.03-0.1)
管厚：0.015 +0.6+0.1 -0.32

1.03

水道管同一断面
埋戻発生土控除

水道管径 L(m) 控除土量



・　取　　付　　管　　土　　工　　計　　算　　書   (砂利道 ・機械併用人力掘削)
工 事 名 ： 単独

数　　量

取 付 管 Σ(N*l) / ΣN 掘削 埋戻

平 均 延 長 l 2.4 / 2 1.20

本 管 H - 本管外径 - 0.10

平 均 土 被 り h1 2.55 - 0.63 - 0.10 1.82

平 均 桝 深 さ h2 1.80

取 付 管 (h1+h2) / 2

平 均 掘 削 深 h 3.62 / 2 1.81

B'

h * B' * l/2

機 械 掘 削 V2 1.81 * 0.73 * 0.60 0.8 h= m

h * B' * l/2 1.81 m m

人 力 掘 削 V2' 1.81 * 0.73 * 0.60 0.8

d' * B' * l m

機 械 埋 戻 V5 1.34 * 0.73 * 1.20 1.2

E' * l

機 械 埋 戻 V6 0.323 * 1.20 0.4

V2 + V2'

残 土 処 理 V7 0.8 + 0.8 1.6

項　　目 a' c
c ：砕石類厚
d'：発生土,埋戻用材厚
e'：砂埋戻厚

1.340 0.02 h ：掘削深

下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（４） 昼間
B' = 0.73 m

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

RC40-0

 

機械掘削

h=
d' = 1.81

1.34

クッション用砂

人力掘削 E' = 0.323

e' =

0.47

RC40-0

クッション用砂

ダンプトラック

管厚：0.005 + 0.005* 2

a d' 管断面積 e' E'

砂 利 道 h-e' 内径：0.155 0.3 + 0.155 0.73*0.47-0.02

数    量 0.47 0.323



掘削深:H 2.55 m

掘削幅:B 1.45 m
土留長:L 3.00 m 単独 昼間

H * B * L =
2.55 * 1.45 * 4 = 59

建 込 簡 易 土 留 L
建 込 み 工 4 10 ÷ 0.54 * 2 = 37

L
4 10 ÷ 0.460 * 2 = 43.5

H * B * L = バックホウ作業量 85
2.55 * 1.45 * 4 = タンパ作業量 72 72

建 込 簡 易 土 留 L
引 抜 き 工 4 10 ÷ 0.32 * 2 = 62.5

・工程表（作業日数確認用）

0.40 * 1.0 = 0.40 0.4
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6
1.00 * 1.6 = 1.60 1.6

m
/ 4 = 16.22 17

0.4 / 4 * 64.90 = 6.4 7
/ 4 * 1.60 = 25.9 26

簡  易  土  留

砂利道・機械掘削 工事名: 下水道管工事（Ｒ５Ｄ－１）数量計算表（４）

工 種 作 業 名
作　　　業　　　量   （日進量：4m当り） 単　位　作　業　量　　 作業実日数

（A） （B） A/B（日）

掘 削 機 械 掘 削
14.8 0.3

土 留 工
4 0.1

管 布 設 工 管 布 設 工
4 0.1

埋 戻 工 機 械
14.8 0.2

土 留 工
4 0.1

掘 削 工
0.3

0.30

土 留 設 置 工
0.05 0.05

0.35

管 布 設 工
0.10

0.45

埋 戻 工
0.20

土 留 撤 去 工
0.10

0.65

水 替 日 数 0.15
0.40

0.55

土 留 リ ー ス 日 数
0.65

水 替 日 数 日／4m

土 留 材 リ ー ス 日 数 日／4m

標 準 工 期 日／4m

路 線 延 長 64.90

実 日 数 64.90 日

水 替 日 数 日

供 用 日 数 64.90 日



数量計算表（５）
工種 名称・規格 (1) (2) (3)

管路土工 掘削 （機械） - 15.93 2.24 18.1 ㎥
掘削 （人力） - - 2.24 2.2 ㎥
埋戻 （RC40）（機械） - 15.76 2.90 18.6 ㎥
埋戻 （砂）（機械） - - 1.58 1.5 ㎥
埋戻 （Ｍ30）（機械） - 0.18 - 0.1 ㎥
発生土運搬（機械積込） - 15.93 4.48 20.4 ㎥

汚水桝取付管撤去工 陶管撤去工（φ150） 1.50 - - 1.5 ｍ
支管部処理工(HPφ150） 1 - - 1 箇所
塩ビ管撤去（φ100） - 23.3 - 23.3 ｍ
支管部処理工(VUφ100） - 1 - 1.0 箇所
運搬処分 - 1 回
陶管処分 0.05 - - 0.05 ㎥
塩ビ管処分 - 0.11 - 0.11 ㎥

ます取付管設置工 ます設置工： 材工含む（塩ビ・鉄製） - - 3 3 箇所
取付管布設及び支管取付工（φ150） - - 1 1 箇所
宅内取合せ工：材工含む - - 1 1 箇所
下水道用標識シート - - 4.80 4.8 ｍ

付帯工 舗装版切断工（As） - 5.70 6.50 12.2 ｍ
舗装濁水運搬 1 台
建設汚泥処分（As） - 0.004 0.004 0.008 ㎥
舗装版破砕積込工（機械） - 1.75 3.75 5.5 ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ） - 0.05 0.11 0.16 ㎥
As舗装復旧   t=3cm - 1.75 3.75 5.5 ㎡
構造物とりこわし工(機械・無筋) 0.16 - - 0.16 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ） 0.16 - - 0.16 ㎥

仮設工 交通誘導警備員 - 3 1 4 人

合計数量

1

1



1 箇所

W2 H1 H2 L2

0.00 0.00 0.00 1.50

　　　（1）汚 水 桝 ・ 取 付 管 撤 去 工

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

掘削延
長（m）

本管
土被り

(m)

掘削深
【桝】
（m）

取付管
延長（ｍ） 既設管径 種類 備考

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2 n2 W1 W2 ｗ2

a11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 φ150 陶管
汚水桝撤去 0.16　m3
(機械取壊し 無筋Con)

0.00 0.00 0.00

0.00

平均

合計



ｔ

0.05 /

箇所

0
.0

0

桝外径

=

× 0.0313 =

0.05

0.05

1

1.00

掘
削

幅
　

B

0.50

桝内径

　　　（1）汚 水 桝 ・ 取 付 管 撤 去 工 ( φ 500 ） 施工場所 甲府市城東二丁目地内

1.50

指示番号 a11

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 300

材　料既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L2 1.50
本復旧舗装厚 t2 0.03

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.16 ㎥ 0.16 1

0
.1

0

0
.0

0

0
.0

0

土　工

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

m3 

×Co殻処分（無筋）

平 面 図

掘削延長　L1 0.00

舗装版破砕幅　W2 0.00

支管部処理工(HPφ150）

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

0
.0

0

箇所 = 0.16 ㎥

陶管撤去（φ150） 1.50 ｍ

陶管処分

0.70



1 箇所

W2 H1 H2 L2

23.30 0.75 1.10 23.30

23.30合計 5.70

平均 0.70 2.50 0.70

VUφ1002.50 0.70 23.30 0.75 1.10 23.30

W1 W2 ｗ2

a14
-1

0.70 1.00 2.50 2.00 5.70 0.70

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2 n2

掘削深
【桝】
（m）

取付管
延長（ｍ） 管径 蓋種類 備考

　　　（2）仮 設 汚 水 桝 ・ 取 付 管 撤 去 工

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

掘削延
長（m）

本管
土被り

(m)



Aｓ殻処分

×

×0.023 × 0.03

1.75 × 0.03 ＝

0.004 ㎥

塩ビ管撤去（φ100） 23.30 ｍ

0.70 ＝

=5.70

1.75

×

塩ビ管処分 23.30 × 0.00173 =

15.93 ㎥

濁水処分（As）

㎥

15.76 ㎥

2.50 ＝埋戻 （M30） 0.10 × 0.70

m3 

0.04 ｔ

1.49 + 14.27

0.18

㎡

= 15.93 ㎥

埋戻(As部) （RC） ｛ 0.98 -

1.66 + 14.27

=

支管部処理工(VUφ100） 1 箇所

舗装版破砕  （機械） 2.50

（機械）

× 0.70 ×掘削(砂利部） 14.27（機械） 0.98 ㎥

× 0.70 ×0.10 ） ｝

20.80 =

掘削(合計）

埋戻(合計）

発生土処分

（RC）

桝外径

桝内径

0.70

=

0.50

舗装仮復旧　3cm 2.50 × 0.70 ＝

0
.7

0

掘
削

幅
　

B

舗装版切断 5.70 m

1.75 ㎡

0
.7

0

0.11

舗装版破砕幅　W2

2.50

0.05 ㎥

/ 0.35

掘削延長　L1 23.30

（ 0.03

平 面 図

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

0.04

㎥0.70 × 20.80 ＝ 14.27

1.49 ㎥

×埋戻(砂利部） （RC） 0.98

2.50+ ＝

= 1.66 ㎥0.03 ） × 0.70 × 2.50掘削(As部） （機械） （ 0.98 -

） / 2 ＝ 0.98 ｍ

0
.8

5

0
.7

5

1
.1

0

土　工

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

平均掘削深 ｈ ＝

公
設

桝
深

さ
　

H
3

（ 0.85 ＋ 1.10

本復旧舗装厚 t2 0.03 個

材　料既設舗装厚 t1 0.03 取付管延長　L2 23.30

甲府市城東二丁目地内 指示番号  a14-1

数 量 表
断 面 図

　　　（2）仮 設 汚 水 桝 ・ 取 付 管 撤 去 工 ( φ 350 ） 施工場所



1 箇所

L1 H1 H2 L2

4.80 1.90 0.70 4.80

4.806.50

0.70

合計

平均 1.50 2.50

4.80 φ600 φ150 -
Aｓ部：3.0ｍ
砂利部：1.8ｍ

1.50 2.50 0.70 4.80 1.90 0.70

n2 W1 W2 B

a18
-1

1.50 1 2.50 2 6.50

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2

掘削深
【桝】
（m）

取付管
延長
（m）

本管
口径 新設管径 蓋種類 備考

（3）小口径汚水桝取付管設置工

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

掘削延長
（m）

本管
土被り
（ｍ）



材　料

土　工

取付管布設工(φ150) 1 箇所

宅内取合せ工 1 箇所

ます設置工(φ150) 3 箇所

As舗装復旧t=3ｃｍ 2.50 × 1.50 = 3.75 ㎡

㎥

1
.5

0

0
.7

0

1.50 = 3.75 ㎡

Aｓ殻処分 3.75 × 0.03 = 0.11

× 6.50 = 0.004 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
幅

　
B

As舗装版破砕（機械） 2.50 ×

2.50

掘削延長 L1

舗装版切断（As） 6.50 m

濁水処分（As） 0.023 × 0.03

1.58 ㎥

舗装版破砕幅　W2

発生土処分 2.24 + 2.24 ＝ 4.48 ㎥

× 0.70 × 4.80 ＝埋戻 （砂） 0.47

4.80

＝ 2.90 ㎥

平 面 図

埋戻(合計) （RC） 1.79 + 1.11

） × 0.70 × 1.80 ＝

3.00 ＝

埋戻(砂利部） （RC） ( 1.35 - 0.47 1.11 ㎥

1.79 ㎥0.03 + 0.47 ） ｝ × 0.70 ×

2.24 ㎥

埋戻(As部) （RC） ｛ 1.35 - （

2.24 ㎥

掘削(合計） （人力） 1.39 + 0.85

掘削(合計） （機械）

＝

+ 0.85

0.85 ㎥× 1.80 ） / 2

＝

㎥

本
管

平
均

掘
削

深
　

H
2

本
管

平
均

土
被

り
　

H
2

掘削(砂利部）（機械・人力） （ 1.35 ×

1.39

0.70

3.00 } / 2 =

=

1.39- 0.03 ） × 0.70 ×

/ 2 ＝ 1.35 ｍ

掘削(As部） （機械・人力） ｛ （ 1.35

＝ （ 0.70 ＋ 2.00 ）

公
設

桝
平

均
深

さ
　

H
1

土　　工

2
.0

0

1
.9

0

0
.7

0

平均掘削深 ｈ

公設桝用防護蓋（φ150） 3 個 下水道用標識シート 4.80 ｍ

復旧舗装厚 t2 0.03

取付管延長　L2
材　　料既設舗装厚 t1 0.03 4.80

（3）小口径汚水桝取付管設置工 施工場所 甲府市城東二丁目地内 指示番号  a18-1

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150


