
交通安全施設整備事業

道路改良工事
工事区分 工　種 種　別 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘要

道路改良 式 1.00 1

道路土工 式 1.00 1

式 1.00 1

掘削 m3 1.43 1

作業土工(縁石部) 式 1.00 1

床掘(1) m3 11.78 10

埋戻(1) m3 2.78 3

埋戻(2) m3 1.67 2

作業土工(排水構造物部) 式 1.00 1

床掘(2) m3 7.83 8

埋戻(3) m3 3.77 4

埋戻(4) 埋戻用砂 m3 0.87 1

残土処理工 式 1.00 1

土砂等運搬 m3 21.04 20

排水構造物工 式 1.00 1

側溝工 式 1.00 1

自由勾配側溝工(1) B300-H400 縦断用 m 42.58 42

側溝蓋(1) 枚 39.00 39

側溝蓋(2) 枚 4.00 4

集水桝工 式 1.00 1

□300-H800 細目 基 1.00 1

縁石工 式 1.00 1

縁石工 式 1.00 1

導水ブロック(1) 車両乗入(5cm) 小型水路内蔵型 m 37.80 37.80

導水ブロック(2) 摺付/車両乗入/左 小型水路内蔵型 m 1.00 1

導水ブロック(3) 摺付/車両乗入/右 小型水路内蔵型 m 1.00 1

導水ブロック(4) 車両乗入桝 小型水路内蔵型 基 3.00 3

導水ブロック(5) 車両乗入点検口 小型水路内蔵型 基 1.00 1

管渠工 式 1.00 1

暗渠排水管 m 2.70 2.7

構造物撤去工 式 1.00 1

構造物取壊工 式 1.00 1

As舗装版切断 アスファルト t≦15cm 式 1.00 1

As舗装版破砕 アスファルト舗装 t≦5cm(機械) 式 1.00 1

Co舗装版破砕 コンクリート舗装 t≦10cm(機械) 式 1.00 1

無筋Co構造物取壊し(1) 人力施工 式 1.00 1

無筋Co構造物取壊し(2) 機械施工 式 1.00 1

側溝蓋撤去 機械施工 式 1.00 1

グレーチング蓋　300型 細目 T-25

集水桝工(1)

VPφ150

コンクリート蓋　300型　T-25

RC-40

RC-40

M-30

道路土工(歩道部)

 数 量 総 括 表

工 事 名 歩道改良工事（R5-1）
事　業　区　分
工　事　区　分

細　別 規　格



 数 量 総 括 表
交通安全施設整備事業

道路改良工事
工事区分 工　種 種　別 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘要

運搬処理工 式 1.00 1

無筋Co殻運搬処分 式 1.00 1

鉄筋Co殻運搬処分 式 1.00 1

As殻運搬処分 式 1.00 1

濁水運搬処分 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1

歩道舗装工 式 1.00 1

歩道舗装(1) 標準部 m2 31.51 32

歩道舗装(2) 乗入部 m2 4.75 5

車道舗装工 式 1.00 1

車道舗装 舗装仮復旧 m2 8.44 8

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 式 1.00 1

工 事 名 歩道改良工事（R5-1）
事　業　区　分
工　事　区　分

細　別 規　格



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

道 路 土 工
道 路 土 工
【 歩 道 部 】

掘 削 m3 1.43

作 業 土 工
【 縁 石 部 】

床 掘 (1) m3 11.78

埋 戻 (1) RC40-0 m3 2.78

埋 戻 (2) M30-0 m3 1.67

作 業 土 工
【排水構造物 部】

床 掘 (2) m3 7.83

埋 戻 (3) RC40-0 m3 3.77

埋 戻 (4) 埋戻用砂 m3 0.87

残 土 処 理 工 残 土 処 理 運 搬 m3 21.04

道路土工数量集計表



断面積 立積

(m) (m2) (m3)

路線1

B.P～B.P+19.20 19.20 0.03 0.58

B.P+19.20～No.1+4.60 5.40 0.06 0.32

小計 24.60 0.90

路線2

B.P+10.70～No.1+8.30 17.60 0.03 0.53

小計 0.53

合計 42.20 1.43

測点
単距離

掘削

道路土工計算書【歩道部】



断面積 立積 断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

路線1

B.P～B.P+0.60 0.60 0.49 0.29 0.19 0.11 0.04 0.02

B.P+0.60～B.P+9.00 8.40 0.27 2.27 0.06 0.50 0.04 0.34

B.P+9.00～B.P+9.60 0.60 0.27 0.16 0.06 0.04 0.04 0.02

B.P+9.60～B.P+19.20 9.60 0.27 2.59 0.06 0.58 0.04 0.38

B.P+19.20～No.19.80 0.60 0.49 0.29 0.19 0.11 0.04 0.02

B.P+19.80～No.1+4.60 4.80 0.27 1.30 0.06 0.29 0.04 0.19

小計 24.60 6.90 1.63 0.97

路線2

B.P+10.70～B.P+19.10 8.40 0.27 2.27 0.06 0.50 0.04 0.34

B.P+19.10～B.P+19.70 0.60 0.49 0.29 0.19 0.11 0.04 0.02

B.P+19.70～No.1+6.30 6.60 0.27 1.78 0.06 0.40 0.04 0.26

No.1+6.30～No.1+7.30 1.00 0.27 0.27 0.07 0.07 0.04 0.04

No.1+7.30～No.1+8.30 1.00 0.27 0.27 0.07 0.07 0.04 0.04

小計 17.60 4.88 1.15 0.70

合計 42.20 11.78 2.78 1.67

測点
単距離

床掘C 埋戻R 埋戻M

作業土工計算書【縁石部】



断面積 立積 断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

路線1

B.P～B.P+14.58 14.58 0.18 2.62 0.10 1.46 0.02 0.29

B.P+14.58～B.P+15.00 0.42 0.40 0.17 0.17 0.07 0.04 0.02

B.P+15.00～No.1+5.00 10.00 0.18 1.80 0.08 0.80 0.02 0.20

小計 25.00 4.59 2.33 0.51

路線2

B.P+10.00～No.1+8.00 18.00 0.18 3.24 0.08 1.44 0.02 0.36

小計 18.00 3.24 1.44 0.36

合計 43.00 7.83 3.77 0.87

測点
単距離

床掘C 埋戻R 埋戻S

作業土工計算書【排水構造物部】



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

排 水 構 造 物 工 側 溝 工 自由勾配側溝工(1) 縦断用,B300-H400 m 42.58

側 溝 蓋 (1)
B300用,T-25

コンクリート蓋
枚 39.00

側 溝 蓋 (2)
B300用,T-25

グレーチング蓋
枚 4.00

集 水 桝 工 (1) □300-H800 基 1.00

排水構造物工数量集計表



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

自由勾配側溝(1) 縦断用/B300-H400 B.P ～ B.P+14.58 14.58 m 路線1

B.P+15.00 ～ No.1+5.00 10.00 m 路線1

B.P+10.00 ～ No.1+8.00 18.00 m 路線2

合計 42.58 m

側溝工延長調書

測 点 数 量



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

集水桝(1) □300-H800 1.0 基 路線1

集水桝工箇所調書

測 点 数 量

B.P+14.58



幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

路線1

B300×H400 B.P 0.00 0.30 50 0.015 --- --- 

B.P+5.00 5.00 0.30 50 0.015 0.015 0.08

B.P+10.00 5.00 0.30 50 0.015 0.015 0.08

B.P+12.00 2.00 0.30 50 0.015 0.015 0.03

B.P+14.58 2.58 0.30 50 0.015 0.015 0.04

B.P+15.00 0.42 0.30 99 0.030 0.023 0.01

No.1 5.00 0.30 134 0.040 0.035 0.18

NO.1+5.00 5.00 0.30 105 0.032 0.036 0.18

路線2

B300×H400 B.P+10.00 0.00 0.30 78 0.023 --- --- 

B.P+12.00 2.00 0.30 119 0.036 0.030 0.06

B.P+15.00 3.00 0.30 106 0.032 0.034 0.10

NO.1 5.00 0.30 175 0.053 0.043 0.22

NO.1+5.00 5.00 0.30 108 0.032 0.043 0.22

NO.1+8.00 3.00 0.30 93 0.028 0.030 0.09

合計 43.00 1.29

自由勾配側溝底部コンクリート数量計算書

規格/寸法 測点
単距離

底部コンクリート



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

縁 石 工 縁 石 工 導 水 ブ ロ ッ ク (1)
車両乗入/5cm

小型水路内蔵型(2型)
m 37.80

導 水 ブ ロ ッ ク (2)
摺付/車両乗入/左

小型水路内蔵型(4型)
m 1.00

導 水 ブ ロ ッ ク (3)
摺付/車両乗入/右

小型水路内蔵型(5型)
m 1.00

導 水 ブ ロ ッ ク (4)
車両乗入桝

小型水路内蔵型(8型)
基 3.00

導 水 ブ ロ ッ ク (5)
車両乗入部点検口

小型水路内蔵型(11型)
基 1.00

縁石工数量集計表



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

導水ブロック(2型) 車両乗入/5cm B.P+0.60 ～ B.P+9.00 8.40 m 路線1

B.P+9.60 ～ B.P+19.20 9.60 m 路線1

B.P+19.80 NO.1+4.60 4.80 m 路線1

B.P+10.70 ～ B.P+19.10 8.40 m 路線2

B.P+19.70 ～ No.1+6.30 6.60 m 路線2

合計 37.80 m

導水ブロック(4型) 摺付/車両乗入/左 No.1+7.30 ～ No.1+8.30 1.00 m 路線2

合計 1.00 m

導水ブロック(5型) 摺付/車両乗入/右 No.1+6.30 ～ No.1+7.30 1.00 m 路線2

合計 1.00 m

導水ブロック(8型) 車両乗入桝 B.P ～ B.P+0.60 1.00 基 路線1

B.P+19.20 B.P+19.80 1.00 基 路線1

B.P+19.10 ～ B.P+19.70 1.00 基 路線2

合計 3.00 基

導水ブロック(11型) 車両乗入部点検口 B.P+9.00 ～ B.P+9.60 1.00 基 路線1

合計 1.00 基

縁石工延長調書

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

管 渠 工 管 渠 工 暗渠排水管 取付管,VP,φ150 m 2.70

管渠工数量集計表



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

暗渠排水管 取付管　VP　φ150 0.90 m 路線1

0.90 m 路線1

0.90 m 路線2

合計 2.70 m

B.P付近

B.P+19.10付近

B.P+19.20付近

管渠工箇所調書

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

構 造 物 撤 去 工 構 造 物 取 壊 工 As舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 42.20

無筋Co構造物取壊(1) 人力施工 m3 0.30

無筋Co構造物取壊(2) 機械施工 m3 7.55

側溝蓋撤去 機械施工 m3 1.98

As舗装版破砕
アスファルト舗装
t≦5cm(機械)

m2 16.04

Co舗装版破砕
コンクリート舗装
t≦10cm(機械)

m2 27.52

運 搬 処 理 工 無筋Co殻運搬処理 m3 10.60

鉄筋Co殻運搬処理 m3 1.98

As殻運搬処理 m3 1.60

切断濁水運搬処理 m3 0.10

構造物撤去工数量集計表



細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

As舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 42.20 路線1 L=24.60m　路線2 L=17.60m

合計 m 42.20

構造物取壊 無筋構造物(人力) m3 0.30 0.007*43.00m

合計 m3 0.30

無筋構造物(機械) m3 5.81 0.135*43.00m 既存側溝部

無筋構造物(機械) m3 1.18 0.048*24.60m　既存縁石部（L型）

無筋構造物(機械) m3 0.56 0.032*17.60m 既存縁石部（A型）

合計 m3 7.55

側溝蓋撤去(機械) m3 1.98 0.046*43.00m

合計 m3 1.98

アスファルト
舗装版破砕

アスファルト舗装
t≦5cm(機械)

m2 16.04 0.38*42.20m　車道部

合計 m2 16.04

コンクリート
舗装版破砕

コンクリート舗装
t≦10cm(機械)

m2 27.52 0.64*43.00m

合計 m2 27.52

コンクリート殻
運搬処理

無筋コンクリート m3 10.60 0.30+7.55+(27.52*0.1)

合計 m3 10.60

鉄筋コンクリート m3 1.98 側溝蓋

合計 m3 1.98

アスファルト殻
運搬処理

アスファルト m3 1.60 16.04*0.1

合計 m3 1.60

切断濁水運搬処理 アスファルト m3 0.10

合計 m3 0.10

構造物撤去工一覧表

種　　別 : 構造物取壊工・運搬処理工



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

舗 装 工 歩 道 舗 装 工 歩道舗装(1) 標準部 m2 31.51

歩道舗装(2) 乗入部 m2 4.75

車 道 舗 装 工 車道舗装 舗装仮復旧 m2 8.44

舗装工数量集計表



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

歩道舗装(1) 歩道部(標準部) B.P ～ B.P+19.20 16.90 m2
路線1

舗装幅0.88m

B.P+10.70 ～ No.1+8.30 14.61 m2
路線2

舗装幅0.83m

合計 31.51 m2

歩道舗装(2) 歩道部(乗入部) B.P+19.20 ～ No.1+4.60 4.75 m2
路線1

舗装幅0.88m

合計 4.75 m2

車道舗装 舗装仮復旧 B.P ～ No.1+4.60 4.92 m2
路線1

舗装幅0.20m

B.P+10.70 ～ No.1+8.30 3.52 m2
路線2

舗装幅0.20m

合計 8.44 m2

舗装工箇所調書

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

付 帯 工 付 帯 工 間 詰 め 工 18-8-25 m3 0.86

基 準 点 復 旧 工 点 2.00

宅内すり合わ せ工 式 1.00

付帯工数量集計表



種 別 細 別 / 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

間詰め工 コンクリート/18-8-25 B.P ～ No.1+5.00 25.00 m 路線1

B.P+10.00 ～ No.1+8.00 18.00 m 路線2

合計 43.00 m

間詰め工延長調書

測 点 数 量



種 別 細 別 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

間詰め工 コンクリート 18-8-25 m3 0.86 0.02m2*43.00

間詰め工一覧表



種 別 規 格 / 寸 法 単 位 数 量 摘 要

コンクリート 18-8-25BB m3 0.40
路線1：B.P+14～B.P+18.42　4.42*0.5*0.10
路線2：B.P+12～B.P+15.50　3.5*0.5*0.10

構造物取壊 無筋構造物(機械) m3 0.40
路線1：B.P+14～B.P+18.42　4.42*0.5*0.10
路線2：B.P+12～B.P+15.50　3.5*0.5*0.10

宅内すり合わせ工一覧表


