
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

(街路-８)配水管布設替工事

甲府市相生一丁目地内(飯豊橋の北)

230502002

部署 水道課 水道第二係

甲 府 市 上 下 水 道 局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工 事 概 要 DIP.GXφ250 L=67.0ｍ DIP.GXφ100 L=80.0ｍ DIP.GXφ75 L=11.0ｍ
仕切弁.GXφ250 1基 仕切弁.GXφ100 4基 仕切弁.GXφ75 2基
臨給工 1式 既設管撤去工 1式

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市相生一丁目地内(飯豊橋の北)において、甲府市まちづくり部道路河川課発注の歩道改良工事(R5:市道 百
石国母線)に伴い、配水管布設替工事を行う。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41 資本的支出

01 建設改良費

01 施設費

020 工事請負費

006 街路事業

当 初

甲 府 市 上 下 水 道 局



適用単価（世代）

前払い率

当 初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲 府 市 上 下 水 道 局



本工事費 

路線１・2 配水管布設工【夜間】 式

1

資材費 

式

1 第   1号明細書

労務費 

式

1 第   2号明細書

土工費 

式

1 第   3号明細書

路線３ 臨給工【夜間】 
式

1

労務費 

式

1 第   4号明細書

土工費 

式

1 第   5号明細書

路線４ 既設管撤去工【夜間】 式

1

本 工 事 費 内 訳 書

単 位 数 量費 目 工 種 種 別 細 別 単 価 金 額 摘 要

【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

甲 府 市 上 下 水 道 局1頁内訳書－



労務費 

式

1 第   6号明細書

土工費 

式

1 第   7号明細書

直接工事費 計 

共通仮設費 

共通仮設費（率） 
式

1

共通仮設費 計 

純工事費 

現場管理費 式

1

工事原価 

本 工 事 費 内 訳 書

単 位 数 量費 目 工 種 種 別 細 別 単 価 金 額 摘 要

【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

甲 府 市 上 下 水 道 局2頁内訳書－



一般管理費 
式

1

工事価格 

消費税相当額 式

1

工事費計 

本 工 事 費 内 訳 書

単 位 数 量費 目 工 種 種 別 細 別 単 価 金 額 摘 要

【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

甲 府 市 上 下 水 道 局3頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)
φ25

個

1 S70268000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ50 10K

個

5 S70273000050

DIP GX形 直管 S種
φ75×4000 （内面エポキシ樹脂）

本

4 S13151000075

DIP GX形 直管 S種
φ100×4000 （内面エポキシ樹脂）

本

19 S13151000100

DIP GX形 直管 S種
φ250×5000 （内面エポキシ樹脂）

本

14 S13151000250

DIP GX形 二受Ｔ字管
φ100×φ75

個

1 S13221100075

DIP GX形 二受Ｔ字管
φ100×φ100

個

2 S13221100100

DIP GX形 二受Ｔ字管
φ250×φ100

個

3 S13221250100

DIP GX形 曲管
φ75×22°1/2

個

2 S13231022075

1 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

DIP GX形 曲管
φ75×45°

個

2 S13231045075

DIP GX形 曲管
φ100×22°1/2

個

2 S13231022100

DIP GX形 曲管
φ100×45°

個

1 S13231045100

DIP GX形 曲管 （両受）
φ100×45°

個

1 S13232045100

DIP GX形 乙字管
φ100×300H

個

5 S13234300100

DIP GX形 乙字管
φ100×450H

個

1 S13234450100

DIP GX形 乙字管
φ250×450H

個

4 S13234450250

DIP GX形 継ぎ輪
φ100

個

2 S13250000100

DIP GX形 継ぎ輪
φ250

個

2 S13250000250

2 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

DIP GX形 挿し受片落管
φ100×φ75

個

1 S13262100075

DIP GX形 ライナ
φ75 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

4 S13311000075

DIP GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Link
φ75

組

5 S13362000075

GX形 接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)
φ75

組

4 S13370000075

DIP GX形 ライナ
φ100 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

9 S13311000100

DIP GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Link
φ100

組

15 S13362000100

GX形 接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)
φ100

組

15 S13370000100

DIP GX形 ライナ
φ250 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

7 S13311000250

DIP GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Link
φ250

組

6 S13362000250

3 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

GX形 接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)
φ250

組

6 S13370000250

DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁
φ75

基

1 S13410000075

DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁
φ75

基

1 S13420000075

DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁
φ100

基

2 S13410000100

DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁
φ100

基

2 S13420000100

DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁
φ250

基

1 S13410000250

DIP K形 直管 3種
φ100×4,000 （内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000100

DIP K形 直管 3種
φ250×5,000 （内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000250

DIP K形 曲管
φ100×22 1/2°

個

2 S12231022100

4 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

DIP K形 曲管
φ250×11 1/4°

個

2 S12231011250

DIP K形 管栓帽
φ75 （接合部品込）

組

2 S12241000075

DIP K形 管栓帽
φ100 （接合部品込）

組

2 S12241000100

DIP K形 管栓帽
φ250 （接合部品込）

組

1 S12241000250

DIP K形 継ぎ輪
φ100

個

1 S12251000100

DIP K形 継ぎ輪
φ250

個

1 S12251000250

DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様）
φ100 （接合部品込）

組

5 S12313000100

DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様）
φ250 （接合部品込）

組

5 S12313000250

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(CV片落管両受口K型) 分解不要
φ100*φ75 内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71250100075

5 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型) VS 分解不要
φ75 内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71335000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ VC 分解不要
φ75 内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71340000075

DIP F形 フランジパッキン
φ100 GF形1号 7.5K

枚

1 S16322000100

SPﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 管端防食形
φ50

個

5 S50285000050

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 内面樹脂コーティング
φ50*25

個

2 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ
φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ
φ25*600

個

1 S60255025060

TSVP直管
φ50*5.00M

本

2 S40112000050

RRVP直管
φ75*5.00M

本

2 S40111000075

6 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

HIVPﾁｰｽﾞ
φ50

個

1 S40211000050

HIVPｴﾙﾎﾞ
φ50

個

15 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ
φ75*221/2゜

個

2 S40231022075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ
φ75*45゜

個

4 S40231045075

VP 管栓帽
φ75 （接合資材込）

組

3 S17304000075

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ
φ50

個

5 S40253000050

VP用離脱防止金具 固定筒型
φ75

個

6 S40281003075

ポリエチレン管 （1種二層管）
φ20

ｍ

2 S21100000020

ポリエチレン管 （1種二層管）
φ25

ｍ

5 S21100000025

7 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

PP エルボ
φ25

個

2 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓 DIP.ACP用
φ250*20

個

1 S70232250020

ｻﾄﾞﾙ分水栓 DIP.ACP用
φ250*25

個

1 S70232250025

PP ソケット
φ20

個

1 S21210020020

PP メーター継手
φ20

個

1 S21280000020

PP ソケット
φ25

個

1 S21210025025

PP 鋼管継手オス
φ25

個

2 S21220000025

PP メーター継手
φ25

個

3 S21280000025

密着形コア 銅製
φ20

個

1 S25121000020

8 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

密着形コア 銅製
φ25

個

1 S25121000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
φ75(L=5.0m/枚)

枚

4 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
φ100(L=5.0m/枚)

枚

23 S19100000100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
φ250(L=6.0m/枚)

枚

15 S19100000250

明示テープ
3cm幅

個

14 S19120000001

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み

ｍ

170 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）
M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）
φ50～φ250 Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

7 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）
φ50～φ200 A1

個

7 S72231H150A1

9 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）
φ50～φ250 B1

個

1 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）
φ50～φ200 B2

個

3 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）
φ50～φ250 B3

個

4 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）
φ50～φ250 B4

個

4 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 H60 （φ250）
φ50～φ100 S1

個

6 S72234H600S1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）
φ150～φ250 C2

個

1 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 H60 （φ350）
φ150～φ250 S2

個

1 S72234H600S2

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
φ75

個

22 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
φ100

個

159 S19140000100

10 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 資材費 1 式

1 式

明 細 書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ
φ20 L=0.15m

個

3 S73261003020

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
φ250

個

120 S19140000250

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ
φ25 L=0.18m

個

3 S73261003025

粘着ﾃｰﾌﾟ ｔ = 0.2mm 20m/巻
5cm幅

個

6 S73261002000

DIPGX形 短管1号
φ100

個

1 P9999

DIP.GX形 管栓 (直管用)
φ250

個

2 P9999-2

DIP.GX 管栓帽
φ250

個

2 P9999-3

DIP.GX 管栓 （異形管用）
φ100

個

1 P9999-6

合 計

11 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

通水試験

m

165.00 第W15012000000号代価表

舗装濁水運搬
5.6㎞以下 DID有

台

1 第W31020200004号代価表

軽量鋼矢板賃料
矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

18 P90030000020

軽量鋼矢板賃料
矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

2.0 P90030000025

支保材賃料（１段）
アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

18 P91000001072

支保材賃料（２段）
アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

1.0 P91000002072

断水宣伝工
宣伝ビラ作成・配布 10戸以下

回

5 第W11050300001号代価表

断水宣伝工
宣伝ビラ作成・配布 11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ20

夜

ｍ

2.0 第W12060100020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ25

夜

ｍ

5.0 第W12060100025号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下

夜

ｍ

11.0 第W12030100075号代価表

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75

夜

ｍ

4.0 第W12050100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100

夜

ｍ

81.5 第W12030100100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250

夜

ｍ

68.5 第W12030100250号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）
φ20

夜

口

3 第W12060110020号代価表

鋼管 ねじ込み接合（１口）
φ25

夜

口

2 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）
φ25

夜

口

11 第W12060110025号代価表

鋼管 ねじ込み接合（１口）
φ50

夜

口

10 第W12040131050号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

硬質塩化ビニル管 TS継手工
φ50

夜

口

38 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）
φ75以下

夜

口

12 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手
φ75以下

夜

口

4 第W12030301075号代価表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ75

夜

口

4 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（ G-Link ）
φ75

夜

口

5 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）
φ75

夜

口

4 第W12030805075号代価表

硬質塩化ビニル管 RR継手工
φ75

夜

口

8 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管 RR離脱防止金具設置工
φ75

離脱防止金具設置分のみ

夜

口

6 第W12050220075号代価表

特殊押輪継手
φ100

夜

口

3 第W12030301100号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

特殊押輪継手（3DkN仕様）
φ100

夜

口

5 第W12030302100号代価表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ100

夜

口

15 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（ G-Link ）
φ100

夜

口

15 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）
φ100

夜

口

19 第W12030805100号代価表

特殊押輪継手
φ250

夜

口

1 第W12030301250号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）
φ250

夜

口

5 第W12030302250号代価表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ250

夜

口

6 第W12030802250号代価表

ＧＸ継手接合（ G-Link ）
φ250

夜

口

6 第W12030804250号代価表

ＧＸ継手接合（直管）
φ250

夜

口

14 第W12030805250号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

硬質塩化ビニル管切断
φ50

夜

口

23 第W12080600050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）
φ75

夜

口

7 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断
φ75

夜

口

3 第W12080600075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）
φ100

夜

口

17 第W12080220100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）
φ250

夜

口

7 第W12080220250号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力
φ100以下

夜

基

6 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力
φ250

夜

基

1 第W12090101250号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工
鉄蓋φ250

夜

個

7 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工
桝・底板・調整リング（共通）φ250

夜

個

27 第W12090515010号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下

夜

ｍ

11.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75

夜

ｍ

11.0 第W12031300075号代価表

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75

夜

ｍ

4 第W12050400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100

夜

ｍ

81.5 第W12031001100号代価表

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100

夜

ｍ

81.5 第W12031300100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250

夜

ｍ

68.5 第W12031001250号代価表

鋳鉄管 管明示テープ工
φ250

夜

ｍ

68.5 第W12031300250号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

170.2 第W12031400000号代価表

止水栓取付け 止水栓のみ
φ25

夜

箇所

1 第W31040343025号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

止水栓取付け 止水栓のみ
φ50

夜

箇所

5 第W31040343050号代価表

分水栓建込み
DIPφ200～250×φ20 コア挿入取付含む

夜

箇所

1 第W31040212020号代価表

分水栓建込み
DIPφ200～250×φ25 コア挿入取付含む

夜

箇所

1 第W31040212025号代価表

ポンプ運転工（開削水替）
作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台

夜

日

4.5 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ
夜

人

RA227

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t
土砂 8.5㎞以下 DID有

m3

167 第W31010661085号代価表

産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID有

m3

23 第W31010763065号代価表

早朝の少量合材出荷に伴う夜間割増料金

日

33 D34111100000

積込（ルーズ）
土砂 BH0.35

m3

167.0 W0001

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下

夜

ｍ

411 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下

夜

m2

138 第W31010310020号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下

夜

m2

109 第W31010315020号代価表

管路掘削 BH0.20m3
夜

m3

157 第W31010104020号代価表

床掘り 土砂 現場制約あり
人力

夜

m3

9.6 第A16116100000号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻

夜

m3

81 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

54 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

35 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

2.3 第W31010203120号代価表

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有

夜

m3

167 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有

夜

m3

23 第W31010743005号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

128 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

19 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

0.6 第W31010810011号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１・2 配水管布設工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック

夜

m2

200 第W31010810013号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

夜

ｍ

10.5 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

夜

ｍ

6.3 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

夜

ｍ

1.0 第W11003252001号代価表

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム

夜

m2

100 D33111100000

建設廃棄物処理 As
夜

m3

23 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

1.25 K3104T100002

区画線工
溶融式 15ｃｍ 黄【夜間】

夜

m

0.6 W0002

合 計

21 頁明細書－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）
4t車 産廃運搬費

台

1 第W11050200002号代価表

ポンプ運転工（開削水替）
作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台

日

0.5 第W11050100001号代価表

支給品運搬
片道10km以内2t車

台

1 第W80000002号代価表

支給品運搬
片道10km以内4t車

台

1 第W80000004号代価表

断水宣伝工
宣伝ビラ作成・配布 10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ20

夜

ｍ

1.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ25

夜

ｍ

35.0 第W12060100025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）
φ20

夜

口

5 第W12060110020号代価表

（仮設）給水管継手撤去工
φ20

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

夜

口

5 第W12062110020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

鋼管 ねじ込み接合（１口）
φ25

夜

口

1 第W12040131025号代価表

（仮設）鋼管 ねじ込み接合撤去（１口）
φ25

夜

口

1 第W12040151025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）
φ25

夜

口

18 第W12060110025号代価表

（仮設）給水管継手撤去工
φ25

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

夜

口

18 第W12062110025号代価表

特殊押輪継手
φ250

夜

口

4 第W12030301250号代価表

止水栓取付け 止水栓のみ
φ20

夜

箇所

1 第W31040343020号代価表

（仮設）止水栓撤去 止水栓のみ
φ20

夜

箇所

1 第W34040343020号代価表

止水栓取付け 止水栓のみ
φ25

夜

箇所

3 第W31040343025号代価表

（仮設）止水栓撤去 止水栓のみ
φ25

夜

箇所

3 第W34040343025号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
φ20

夜

ｍ

1.0 第W12110910020号代価表

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
φ25

夜

ｍ

35.0 第W12110910025号代価表

（仮設）特殊押輪継手取外し
φ250

夜

口

4 第W12100314250号代価表

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t
土砂 8.5㎞以下 DID有

m3

9.8 第W31010661085号代価表

産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID有

m3

1.5 第W31010763065号代価表

積込（ルーズ）
土砂 BH0.35

m3

9.8 W0001

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下

夜

ｍ

70 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下

夜

m2

41 第W31010310020号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下

夜

m2

1.5 第W31010315020号代価表

管路掘削 BH0.20m3
夜

m3

18 第W31010104020号代価表

床掘り 土砂 現場制約あり
人力

夜

m3

1.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

9.8 第W31010200020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

9.4 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

0.5 第W31010203020号代価表

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有

夜

m3

9.8 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有

夜

m3

1.5 第W31010743005号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

1.5 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

38 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

0.6 第W31010810011号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック

夜

m2

3.0 第W31010810013号代価表

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム

夜

m2

1.5 D33111100000
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線３ 臨給工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

建設廃棄物処理 As
夜

m3

1.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.06 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）
φ50以下

夜

ｍ

35 S74341001050

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線４ 既設管撤去工【夜間】 労務費 1 式

1 式

明 細 書

既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）
φ75

口

2 第W12100222075号代価表

既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）
φ100

口

3 第W12100222100号代価表

ポンプ運転工（開削水替）
作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台

日

0.5 第W11050100001号代価表

断水宣伝工
宣伝ビラ作成・配布 11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）
φ250

夜

口

12 第W12100222250号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100

夜

ｍ

8.0 第W12100500100号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ250

夜

ｍ

68.5 第W12100500250号代価表

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線４ 既設管撤去工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t
土砂 8.5㎞以下 DID有

m3

107 第W31010661085号代価表

産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID有

m3

4.2 第W31010763065号代価表

積込（ルーズ）
土砂 BH0.35

m3

107.0 W0001

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下

夜

ｍ

16 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下

夜

m2

69 第W31010310020号代価表

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下

夜

m2

4.8 第W31010315020号代価表

管路掘削 BH0.20m3
夜

m3

107 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

110 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め

夜

m3

1.7 第W31010203020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線４ 既設管撤去工【夜間】 土工費 1 式

1 式

明 細 書

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有

夜

m3

107 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有

夜

m3

4.2 第W31010743005号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム

夜

m2

69 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック

夜

m2

9.6 第W31010810013号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

夜

ｍ

68.5 第W11003201501号代価表

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム

夜

m2

4.8 D33111100000

建設廃棄物処理 As
夜

m3

4.2 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.06 K3104T100002

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代 価 表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

合 計

m
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200004号代価表 舗装濁水運搬

5.6㎞以下 DID有

1 台

1 台

代 価 表

機械運転 トラック 普通型
2t積

時間

第W11050200003号代価表

合 計

台
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布 10戸以下

1 回

1 回

代 価 表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）
A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

合 計

回
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布 11～50戸

1 回

1 回

代 価 表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）
A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

合 計

回
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr
4t積 2.9t吊

夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管 据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr
4t積 2.9t吊

夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100250号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ250

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr
4t積 2.9t吊

夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管 ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管 ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管 TS継手工

φ50

1 口

2 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

17頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（ 異形管 ）

φ75

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

18頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（ G-Link ）

φ75

1 口

1 口

代 価 表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ75

夜

口

第W12030802075号代価表

合 計

口

19頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

20頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管 RR継手工

φ75

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口

21頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管 RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代 価 表

硬質塩化ビニル管 RR継手工
φ75

夜

口

第W12050120075号代価表

合 計

口

22頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

23頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302100号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

24頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（ 異形管 ）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

25頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（ G-Link ）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ100

夜

口

第W12030802100号代価表

合 計

口

26頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

27頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301250号代価表 特殊押輪継手

φ250

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

28頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302250号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

29頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802250号代価表 ＧＸ継手接合（ 異形管 ）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

30頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804250号代価表 ＧＸ継手接合（ G-Link ）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

ＧＸ継手接合（ 異形管 ）
φ250

夜

口

第W12030802250号代価表

合 計

口

31頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805250号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

32頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

33頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

34頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

35頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

36頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220250号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口

37頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr
4t積 2.9t吊

夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

合 計

基

38頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101250号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ250

1 基

1 基

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr
4t積 2.9t吊

夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

合 計

基

39頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

個

40頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

個

41頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

42頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管 管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

43頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管 管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

44頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

45頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管 管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

46頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001250号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ250

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ

47頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300250号代価表 鋳鉄管 管明示テープ工

φ250

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212020号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工
φ13～50

夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212025号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工
φ13～50

夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台

1 日

1 日

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）
口径50㎜ 全揚程5m

夜

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
定格容量3kVA

夜

日

M15100173

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661085号代価表 発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t

土砂 8.5㎞以下 DID有

1 m3

100 m3

代 価 表

発生土運搬 機械運転 DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010763065号代価表 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID有

1 m3

100 m3

代 価 表

発生土運搬 機械運転 DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込 BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010315020号代価表 舗装版取壊し積込 BH0.20m3

舗装厚10㎝超え15㎝以下

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削 BH0.20m3 1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂
夜

m3

TCE36

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転 タンパ
60～80㎏

夜

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン
RC-40

夜

m3

TCF04

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転 タンパ
60～80㎏

夜

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石
M-40

夜

m3

TCD20

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 タンパ
60～80㎏

夜

日

第W31010204100号代価表

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石
M-30

夜

m3

T9A121

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t

土砂 0.5㎞以下 DID有

1 m3

10 m3

代 価 表

発生土運搬 機械運転 DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743005号代価表 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有

1 m3

10 m3

代 価 表

発生土運搬 機械運転 DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物
再生密粒度(13)(20)

夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤
PK-3 プライムコート用

夜

㍑

TG402

舗装工 機械運転 振動ローラ
ハンドガイド式0.5～0.6t

夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工 機械運転 振動コンパクタ
40～60㎏

夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物
再生密粒度(13)(20)

夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤
PK-3 プライムコート用

夜

㍑

TG402

舗装工 機械運転 振動ローラ
ハンドガイド式0.5～0.6t

夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工 機械運転 振動コンパクタ
40～60㎏

夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物
再生密粒度(13)(20)

夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤
PK-3 プライムコート用

夜

㍑

TG402

舗装工 機械運転 振動ローラ
ハンドガイド式0.5～0.6t

夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工 機械運転 振動コンパクタ
40～60㎏

夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As プライム

1 m2

100 m2

代 価 表

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810013号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As タック

1 m2

100 m2

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物
再生密粒度(13)(20)

夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤
PK-4 タックコート用

夜

㍑

TG404

舗装工 機械運転 振動ローラ
ハンドガイド式0.5～0.6t

夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工 機械運転 振動コンパクタ
40～60㎏

夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

合 計
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810013号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As タック

1 m2

100 m2

代 価 表

m2
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械
掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段
ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械
掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段
ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械
掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

夜

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段
ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

夜

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200002号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

4t車 産廃運搬費

1 台

1 台

代 価 表

一般運転手

人

RA075

軽油
パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］
4t積

時間

M03010122

損耗費及び補修費 タイヤ
ダンプトラック4t 良好

時間

M999041

諸雑費

式

Z999003

合 計

台
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台

1 日

1 日

代 価 表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）
口径50㎜ 全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W80000002号代価表 支給品運搬

片道10km以内2t車

1 台

1 台

代 価 表

普通作業員

人

RA010

機械運転 トラック クレーン装置付
2t積 2.0t吊

ｈｒ

第W12030002020号代価表

合 計

台
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W80000004号代価表 支給品運搬

片道10km以内4t車

1 台

1 台

代 価 表

普通作業員

人

RA010

機械運転 トラック クレーン装置付
4t積 2.9t吊

ｈｒ

第W12030004029号代価表

合 計

台
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110020号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ20
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040151025号代価表 （仮設）鋼管 ねじ込み接合撤去（１口）

φ25

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110025号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ25
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343020号代価表 （仮設）止水栓撤去 止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343025号代価表 （仮設）止水栓撤去 止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所

86頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910020号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910025号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100314250号代価表 （仮設）特殊押輪継手取外し

φ250

1 口

1 口

代 価 表

特殊押輪継手
φ250

夜

口

第W12030301250号代価表

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転 タンパ
60～80㎏

夜

日

第W31010204100号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

m3
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222075号代価表 既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度 （既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222100号代価表 既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度 （既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

合 計

口

92頁代価表－ 甲 府 市 上 下 水 道 局



【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222250号代価表 既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）

φ250

1 口

1 口

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料
ブレード径305㎜程度 （既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

合 計

口
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500100号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ100

1 ｍ

1 ｍ

代 価 表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100

夜

ｍ

第W12030100100号代価表

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500250号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ250

1 ｍ

1 ｍ

代 価 表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250

夜

ｍ

第W12030100250号代価表

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転 トラック 普通型

2t積

1 時間

1 時間

代 価 表

一般運転手

人

RA075

軽油
パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］
2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

合 計

時間
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr

4t積 2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代 価 表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油
パトロール給油

夜

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］
4t積 2.9t吊

夜

時間

M03020131

諸雑費
夜

式

T999002

合 計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代 価 表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

合 計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬 機械運転 DTr10t積 1 日

1 日

代 価 表

一般運転手

人

RA075

軽油
パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］
10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費 タイヤ
ダンプトラック10t 良好

供用

M999100

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転 BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代 価 表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油
パトロール給油

夜

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]
平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］

夜

時間

M02020151

合 計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転 タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン
レギュラ－ スタンド

夜

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料
;60～80㎏

夜

日

KQ632

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬 機械運転 DTr4t積 1 日

1 日

代 価 表

一般運転手
夜

人

RA075

軽油
パトロール給油

夜

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］
4t積

夜

供用

M03010022

損耗費及び補修費 タイヤ
ダンプトラック4t 良好

夜

供用

M999040

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工 機械運転 振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

軽油
パトロール給油

夜

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］
質量0.5～0.6t

夜

供用

M08040011

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工 機械運転 振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代 価 表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン
レギュラ－ スタンド

夜

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］
質量40～60kg

夜

供用

M08070012

合 計

日
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転 BH0.2m3
クローラ型

夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代 価 表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

合 計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030002020号代価表 機械運転 トラック クレーン装置付

2t積 2.0t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代 価 表

特殊運転手

人

RA070

軽油
パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］
2t積 2t吊

時間

M03020111

諸雑費

式

T999002

合 計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：(街路-８)配水管布設替工事

名 称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030004029号代価表 機械運転 トラック クレーン装置付

4t積 2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代 価 表

特殊運転手

人

RA070

軽油
パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］
4t積 2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

合 計

ｈｒ
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

00001区間 路線1-1 DIP.GX φ250 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 夜 63.000 ｍ

1 DIP布設工=L=63

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 夜 63.000 ｍ

2 管防食工=L=63

鋳鉄管 管明示テープ工
φ250 夜 63.000 ｍ

3 管明示工=L=63

標識シート布設工
夜 63.000 ｍ

4 管明示工=L=63

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 63.000 ｍ

5 管明示工=L=63

通水試験
夜 63.000 m

6 通水試験=L=63

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 126.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=63*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.435 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(63*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 40.950 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=63*0.65+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 40.950 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=63*0.65+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 52.007 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=63*0.65*1.27

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.235 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 31.532 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=63*0.65*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 10.238 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=63*0.65*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 14.333 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=63*0.65*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.235 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -3.654 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*63*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 6.143 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=40.95*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 2.048 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=40.95*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 6.143 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=40.95*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 2.048 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=40.95*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 53.242 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=52.0
07+0+1.235+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 40.950 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=63*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 40.950 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=63*0.65+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 40.950 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=63*0.65+0

1 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00002区間 路線1-1 DIP.GX φ250 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管 管明示テープ工
φ250 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
夜 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 6.192 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.72

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 4.000 ｍ

13 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.772 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.520 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.260 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.540 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.232 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.540 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.180 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.540 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.180 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 6.732 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.19
2+0+0.54+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 3.600 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 3.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 3.600 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

2 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00003区間 路線1-1 DIP.K φ250 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 夜 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 夜 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ250 夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

通水試験
夜 1.500 m

6 通水試験=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.010 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.350 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.350 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 2.255 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*1.67

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.500 ｍ

13 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.040 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.878 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.473 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.450 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.087 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.203 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.068 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.203 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.068 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 2.705 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.25
5+0+0.45+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.350 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.350 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.350 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

3 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00004区間 路線1-2 路線2-1 DIP.GX φ100 断面D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 45.000 ｍ

1 DIP布設工=L=45

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 45.000 ｍ

2 管防食工=L=45

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 45.000 ｍ

3 管明示工=L=45

標識シート布設工
夜 45.000 ｍ

4 管明示工=L=45

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 45.000 ｍ

5 管明示工=L=45

通水試験
夜 45.000 m

6 通水試験=L=45

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 90.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=45*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.311 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(45*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 27.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 27.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 30.240 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=45*0.6*1.12

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.960 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 16.740 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=45*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 6.750 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=45*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 9.450 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=45*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.960 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.495 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*45*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 4.050 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 1.350 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 4.050 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 1.350 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 31.200 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=30.2
4+0+0.96+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 27.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 27.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 27.000 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

4 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00005区間 路線1-2 DIP.GX φ100 断面E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.476 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.82

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.576 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.32

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.630 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.033 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.270 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.270 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.656 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.47
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

5 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00006区間 路線1-3 DIP.GX φ75 断面F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 夜 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
夜 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
夜 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.250 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.250 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 3.465 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.9*1.54

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.500 ｍ

13 土留工=延長=2.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.328 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.575 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.788 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.018 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理 As
夜 0.338 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.113 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.338 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.113 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 3.825 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.46
5+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 2.250 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 2.250 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 2.250 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

6 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00007区間 路線1-3 路線2-2 DIP.GXφ75 断面G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 7.500 ｍ

1 DIP布設工=L=7.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 7.500 ｍ

2 管防食工=L=7.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 夜 7.500 ｍ

3 管明示工=L=7.5

標識シート布設工
夜 7.500 ｍ

4 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 7.500 ｍ

5 管明示工=L=7.5

通水試験
夜 7.500 m

6 通水試験=L=7.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 15.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 4.230 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.94

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.655 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.125 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=7.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.053 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.007

建設廃棄物処理 As
夜 0.225 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.135 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.225 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.135 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 4.710 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.23
+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

7 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00008区間 路線1-3 RRVP φ75 断面H

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
夜 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.864 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.864 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.86
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00009区間 路線1-4 DIP.GX φ100 断面I

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 4.239 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*1.57

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*2

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

13 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.674 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.890 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.945 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.033 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.405 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.135 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.405 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.135 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 4.419 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.23
9+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 2.700 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 2.700 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 2.700 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00010区間 路線1-4 DIP.GX φ100 断面J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 5.500 ｍ

1 DIP布設工=L=5.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 5.500 ｍ

2 管防食工=L=5.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 5.500 ｍ

3 管明示工=L=5.5

標識シート布設工
夜 5.500 ｍ

4 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 5.500 ｍ

5 管明示工=L=5.5

通水試験
夜 5.500 m

6 通水試験=L=5.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 11.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.013 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 3.201 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.97

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.046 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.825 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=5.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.396 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=5.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.061 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.165 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.099 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.165 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.099 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 3.501 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.20
1+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 3.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 3.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00011区間 路線1-4 DIP.K φ100 断面K

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

通水試験
夜 1.500 m

6 通水試験=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.975 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.975 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.946 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.65*0.97

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.325 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.605 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.244 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.65*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.117 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.325 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.049 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.029 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.049 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.029 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.271 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.94
6+0+0.325+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.975 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.975 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00012区間 路線2-1 DIP.GX φ100 断面L

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 12.000 ｍ

1 DIP布設工=L=12

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 12.000 ｍ

2 管防食工=L=12

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 12.000 ｍ

3 管明示工=L=12

標識シート布設工
夜 12.000 ｍ

4 管明示工=L=12

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 12.000 ｍ

5 管明示工=L=12

通水試験
夜 12.000 m

6 通水試験=L=12

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 24.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.083 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 7.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 7.344 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.6*1.02

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 3.744 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=12*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.520 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=12*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.132 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 1.080 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.360 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 1.080 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.360 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 7.764 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.34
4+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 7.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 7.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 7.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00013区間 路線2-1 路線2-3 DIP.GX φ100 断面M

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 4.500 ｍ

1 DIP布設工=L=4.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 4.500 ｍ

2 管防食工=L=4.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
夜 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 4.500 ｍ

5 管明示工=L=4.5

通水試験
夜 4.500 m

6 通水試験=L=4.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 9.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.031 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 4.050 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.050 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 5.751 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.9*1.42

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.511 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.228 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.9*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.418 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.450 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.050 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.608 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.203 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.608 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.203 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 6.201 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.75
1+0+0.45+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.050 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 4.050 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 4.050 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00014区間 路線2-1 RRVPφ75 断面N

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 夜 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 夜 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
夜 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.010 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.350 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.350 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 2.079 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*1.54

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.500 ｍ

11 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.797 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.945 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.473 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.203 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.068 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.203 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.068 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 2.079 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.350 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.350 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.350 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00015区間 路線2-2 DIP.GX φ75 断面O

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
夜 1.000 m

6 通水試験=L=1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.594 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.99

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.294 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.210 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.007 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理 As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.030 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.030 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.714 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.59
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 0.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00016区間 路線2-2 RRVP φ75 断面P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 夜 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 夜 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
夜 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.206 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.585 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.108 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.045 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.027 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.045 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.027 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.206 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.20
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

00017区間 路線2-3 DIP.GX φ100 断面Q

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 夜 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
夜 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
夜 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 4.704 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*1.12

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.604 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.470 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.714 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.077 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.210 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.126 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.210 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.126 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 5.064 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.70
4+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

00018区間 路線1-1 給水工 PP φ20【車道部】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 2.100 ｍ

1 管明示工=L=2.1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 2.100 ｍ

2 管明示工=L=2.1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.260 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.260 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.159 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.529 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.315 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.441 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.1*0.001

建設廃棄物処理 As
夜 0.189 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.063 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.189 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.063 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.159 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.15
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.260 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.260 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.260 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

00019区間 路線1-1 給水工 PP φ20【歩道部】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 1.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.312 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.04

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.126 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.186 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.001 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.312 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.31
2+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

00020区間 路線1-1 給水工 PP φ25【車道部】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 2.100 ｍ

1 管明示工=L=2.1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 2.100 ｍ

2 管明示工=L=2.1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.260 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.260 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.172 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.542 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.315 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.441 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.1*0.001

建設廃棄物処理 As
夜 0.189 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.063 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.189 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.063 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.172 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.260 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.260 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.260 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

00021区間 路線1-1 給水工 PP φ25【歩道部】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 夜 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 1.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.315 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.129 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.186 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.001 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.315 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.31
5+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

10001区間 管連絡①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.351 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.468

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.527 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.188 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.090 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.878 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
1+0.527+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

22 頁

(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

10002区間 管連絡②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.540 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.188 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.263 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.113 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.038 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.113 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.038 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.915 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

10003区間 管連絡③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.396 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.528

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.594 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.792

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.263 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.128 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.990 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
6+0.594+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

10004区間 管連絡④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.8

建設汚泥処分費
夜 0.011 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.8)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.470 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.696

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.705 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*1.044

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.533 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.473 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.236 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.101 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.034 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.101 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.034 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.175 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
+0.705+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.675 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 0.675 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 0.675 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

10005区間 管連絡⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.8

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.416 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.624 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.533 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.439 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.081 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.034 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.020 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.034 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.020 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.040 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.675 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.675 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

10006区間 管連絡⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.4

建設汚泥処分費
夜 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.898 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.748

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.346 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*1.122

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.164 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.780 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.058 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.180 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.180 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 2.244 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.89
8+1.346+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

10007区間 管連絡⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.4

建設汚泥処分費
夜 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.706 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.588

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.058 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.882

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.164 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.058 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.180 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.180 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.764 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
6+1.058+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

10008区間 管連絡⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.8

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.443 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.656

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.664 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.533 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.506 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.081 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.034 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理 As
夜 0.020 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.034 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.020 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.107 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.44
3+0.664+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.675 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.675 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

10009区間 管連絡⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.4

建設汚泥処分費
夜 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.706 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.588

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.986 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.822

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.164 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.058 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.180 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.180 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.692 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
6+0.986+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(街路-８)配水管布設替工事



路線１・2 配水管布設工【夜間】

20001区間 試掘工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.500 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.750 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.270 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.006 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.050 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.250 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20002区間 試掘工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.780 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.52

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.170 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.100 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.087 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.058

建設廃棄物処理 As
夜 0.225 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.225 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.950 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.78
+1.17+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.500 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20003区間 試掘工③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.15

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.570 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.38

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.855 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.575 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.011 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理 As
夜 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.425 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
+0.855+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.500 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20004区間 試掘工④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+4

建設汚泥処分費
夜 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 1.380 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*2*0.46

管路掘削 BH0.20m3
夜 2.070 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.750 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*2*1.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.009 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.450 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.450 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 3.450 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.38
+2.07+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 3.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20005区間 試掘工⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+4

建設汚泥処分費
夜 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 1.440 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*2*0.48

管路掘削 BH0.20m3
夜 2.160 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*2*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.900 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*2*1.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.017 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理 As
夜 0.450 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.450 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 3.600 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.44
+2.16+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 3.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20006区間 試掘工⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.810 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.54

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.215 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.175 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*1.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.009 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.225 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.225 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 2.025 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
+1.215+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.500 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１・2 配水管布設工【夜間】

20007区間 試掘工⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.460 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.690 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.170 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.006 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理 As
夜 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.050 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.150 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線３ 臨給工【夜間】

30001区間 路線3-1 PP φ25 断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.395 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.93

管路掘削 BH0.20m3
夜 1.313 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=2.5*0.6*(0.68+0.25+0+0+0.15-
0.05)*0.85

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.232 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=2.5*0.6*(0.68+0.25+0+0+0.15-
0.05)*0.15

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 -0.003 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*2.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.020 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.525 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 1.395 m3

12 埋戻工=延長*幅*深=2.5*0.6*(0.68+0.25+0+0)

建設廃棄物処理 As
夜 0.225 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.075 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 2.500 ｍ

15 新設管材料延長＝Ｌ＝2.5

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.225 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.075 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 1.395 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
395+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 1.500 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 1.500 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線３ 臨給工【夜間】

30002区間 路線3-1 PP φ25 断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 63.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=31.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.043 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(31.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 18.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 18.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 7.560 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=31.5*0.6*0.4

管路掘削 BH0.20m3
夜 6.426 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=31.5*0.6*(0.4+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.85

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 1.134 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=31.5*0.6*(0.4+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.15

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 -0.032 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*31.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 7.560 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=31.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.032 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*31.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 7.560 m3

11 埋戻工=延長*幅*深=31.5*0.6*(0.4+0+0+0)

建設廃棄物処理 As
夜 0.567 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

建設廃棄物処理 As
夜 0.567 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 31.500 ｍ

14 新設管材料延長＝Ｌ＝31.5

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.567 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.567 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 7.560 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
56+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 18.900 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 18.900 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0
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路線３ 臨給工【夜間】

30003区間 路線3-1 臨給給水工 PP φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 1.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.001 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.402 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.6*1.34

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.342 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=0.5*0.6*(1.34+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.85

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.060 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=0.5*0.6*(1.34+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.15

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 -0.001 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.402 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.001 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 0.402 m3

11 埋戻工=延長*幅*深=0.5*0.6*(1.34+0+0+0)

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 0.500 ｍ

14 新設管材料延長＝Ｌ＝0.5

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.402 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
402+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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路線３ 臨給工【夜間】

30004区間 路線3-1 臨給給水工 PP φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 1.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.001 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.300 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.405 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.6*1.35

管路掘削 BH0.20m3
夜 0.344 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=0.5*0.6*(1.35+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.85

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 0.061 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=0.5*0.6*(1.35+0+0+0+0.03-0.0
3)*0.15

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 夜 -0.001 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.405 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.001 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 0.405 m3

11 埋戻工=延長*幅*深=0.5*0.6*(1.35+0+0+0)

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

建設廃棄物処理 As
夜 0.009 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 0.500 ｍ

14 新設管材料延長＝Ｌ＝0.5

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.009 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 0.405 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
405+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 0.300 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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路線４ 既設管撤去工【夜間】

40001区間 路線4-1 既設管撤去 DIP φ250 断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ250 夜 68.500 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=68.5

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 61.650 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=68.5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 102.956 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=68.5*0.9*1.67

管路掘削 BH0.20m3
夜 -3.973 m3

4 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*68.5*0.058

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 68.500 ｍ

5 土留工=延長=68.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 102.956 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=68.5*0.9*1.67

建設廃棄物処理 As
夜 3.083 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=61.65*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 3.083 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=61.65*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 98.983 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=102.
956+0+0+0-3.973

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 61.650 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=68.5*0.9+0
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路線４ 既設管撤去工【夜間】

40002区間 路線4-2 既設管撤去 RRVP φ75 断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.280 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 2.827 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3.8*0.6*1.24

管路掘削 BH0.20m3
夜 -0.038 m3

3 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*3.8*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.827 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3.8*0.6*1.24

建設廃棄物処理 As
夜 0.114 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.28*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.114 m3

6 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.28*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 2.789 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.82
7+0+0+0-0.038

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 2.280 m2

8 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0
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路線４ 既設管撤去工【夜間】

40003区間 路線4-3 既設管撤去 DIP.K φ100 断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 8.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=8

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 16.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.055 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 4.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
夜 5.136 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.07

管路掘削 BH0.20m3
夜 -0.088 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*8*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.736 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.200 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.680 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.35

建設廃棄物処理 As
夜 0.720 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.15

建設廃棄物処理 As
夜 0.240 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.720 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.15

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下 DID有 夜 0.240 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 0.5㎞以下 DID有 夜 5.048 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.13
6+0+0+0-0.088

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 夜 4.800 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As タック 夜 4.800 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚 夜 4.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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