
種種 細別 名称・規格 （1） （2）

人孔鉄蓋取替調整工 人孔鉄蓋取替調整工  標準型人孔鉄蓋（受枠付）甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ 2 - 2 組

調整器具（コマ型調整器具） 2 - 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 - 6 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） 6 - 6 孔

調整リング（Ⅰ種）　H=150 2 - 2 個

調整リング用ボルトセット 2 - 2 組

斜壁据付工 2 - 2 個

斜壁撤去工 2 - 2 個

1号人孔斜壁600×900×450 2 2 個
 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） 0.94 - 1 袋

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 2 - 2 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 2 - 2 箇所

取付管布設工 雨水桝・取付管取替工 ステンレススクリーン　φ200 - 6 6 個

防臭リング　φ200 - 6 6 個

取付管布設及び支管取付工（φ200） - 6 6 箇所

下水道用標識シート - 3.55 3.5 m

ます接続工 - 6 6 箇所

削孔（φ200） - 6 6 箇所

塩ビ管撤去工（φ200） - 3.95 3.9 m

陶管撤去工（φ200） - 1.45 1.4 m

土工 掘削 掘削 （人力） 1.20 1.92 3.1 ㎥
掘削 （機械） - 1.92 1.9 ㎥

埋戻 埋戻 （砂）（機械） - 1.74 1.7 ㎥
埋戻 （RC40）（機械） - 2.10 2.1 ㎥
埋戻 （RC40）（人力） 0.88 - 0.8 ㎥
埋戻 （M30）（人力） 0.50 - 0.5 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械積込）　現場→処分地 1.20 3.84 5.0 ㎥

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 12.80 15.68 28.4 ｍ
舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 4.46 4.86 9.3 ㎡
構造物取壊工 構造物とりこわし工　機械　無筋構造物 0.10 - 0.10 ㎥

表層 舗装復旧 t=5cm 4.42 - 4.4 ㎡

殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ）　機械積込 0.45 0.15 0.60 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ）　機械積込　鉄筋構造物 0.46 - 0.46 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ）　機械積込　無筋構造物 0.10 - 0.10 ㎥
濁水運搬 1.00 台
撤去物積込運搬 1.00 回

As殻処分 0.45 0.15 0.60 ㎥

Co殻処分　鉄筋構造物 0.46 - 0.46 ㎥

Co殻処分　無筋構造物 0.10 - 0.10 ㎥

舗装濁水処分（As） 0.03 0.01 0.04 ㎥
既設鉄蓋処分 0.15 - 0.15 ｔ
塩ビ管処分 - 0.07 0.07 ㎥
陶管処分 - 0.05 0.05 ㎥

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員

数量計算一覧表
合計数量

1
1



2 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.74 0.74 0.00 0.03

2 0 0.05 2 6 0 0 2 0

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）
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（無筋構造物）

（鉄筋構造物）

0.74 - 0.06 ） = 0.23

= 0.10 ㎥
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標準型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組 1号人孔斜壁600×900×450 2 個

新設蓋外径 0.67

個

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組
超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

0.94 袋

材　料
調整器具（コマ型調整器具） 2 組 調整リング（Ⅰ種）　H=150

調整リング用ボルトセット 2

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 甲府市相生一丁目地内 番号 人孔1 ～ 人孔2

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



6 箇所

W1 W2 L1 W2 H1 H2 H3 L2 L3 L3

1.00 0.81 0.81 0.70 0.83 0.00 1.41 0.59 0.00 0.59

3.55 0.00 3.55

0.00 φ2000.00 1.07

下流：陶管φ200　本管：HPφ500(外径584)
※支管から街渠桝まで取替

歩道部
延長
(m)

0.60

0.50

1.00

0.35

0.60

0.500.00 1.81 0.50 0.00 φ200 Co蓋 φ500

Co蓋 φ500
下流：VUφ200　本管：HPφ250(外径306)
※支管から街渠桝まで取替

φ200 Co蓋 φ500
下流：VUφ200　本管：HPφ250(外径306)
※支管から街渠桝まで取替

0.00

雨6 1.0 1 0.79 2

1.15 1.15 0.70 0.68雨3 1.0 1 1.15 2 3.30 1.0

2.58 1.0 0.79 0.79 0.70 0.95

0.70 1.02

下流：VUφ200　本管：HPφ250(外径306)
※支管から街渠桝まで取替

雨2 1.0 1 0.65 2 2.30 1.0 0.65 0.65

0.00 1.07 0.60 0.00 φ200 Co蓋 φ5002.50 1.0雨1 1.0 0.75 0.75 0.70 0.70

下流：陶管φ200　本管：HPφ500(外径584)
※支管から街渠桝まで取替
塩ビ管撤去 1.85m

0.00 1.81

φ200 Co蓋 φ500
下流：陶管φ200　本管：HPφ450(外径526)
※支管から街渠桝まで取替

0.00 1.62 0.35 0.00

0.60雨5 1.0 1 0.89 2 2.78 1.0 0.00 φ200

雨4 1.0 1 0.61 2 2.22 1.0 0.61 0.61

合計 15.68

0.89

平均
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ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理（2tﾄﾗｯｸ）　機械積込　無筋構造物

0.00657 ＝ 0.07 ㎥既設塩ビ管撤去工φ200 3.95 m 3.95 ｍ × 0.35 t/m3

0.05 ㎥1.00 t/m3 ＝1.45 ｍ

t/m /

0.0375 t/m

Aｓ殻処分 4.86 × 0.03 ＝ 0.15

/既設陶管撤去工φ200 1.45 m

0.81 × 6 箇所 = 4.86 ㎡

×

㎥
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舗装版破砕  （機械） 0.81 × 1.00 ＝ 0.81 ㎡/箇所

0.023 ×

㎥

掘削延長　 0.81

0.35 × 6 箇所 ＝ 2.10

発生土処分 1.92 + 1.92 ＝ 3.84 ㎥
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（機械）
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掘削 （機械）

（ 2 ） 雨 水 桝 取 付 管 工 ( 新 設 側 溝 に 接 続 ) 施工場所 甲府市相生一丁目地内 番号 雨1～雨6

既設舗装厚 t1 0.03 歩道部延長 0.59 ステンレススクリーン　φ200

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 200 既設Coます

6 個 防臭リング　φ200 6 個歩道舗装厚 t3 0.03


