
路線１ 配水管布設工

00001区間 1-1　Ｋ型φ75　H=0.9　L=2.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ75 夜 1.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.248 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.007 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.708 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.120 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.144 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.541 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.24
8+0+0.3+0-0.007

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00002区間 1-1　ＧＸφ75  H0.70　L=3.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.512 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.692 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.51
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 1-1　HPPEφ75  H0.70　L=94.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 94.000 ｍ

1 PE布設工=L=94

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 94.000 ｍ

2 管明示工=L=94

標識シート布設工
昼 94.000 ｍ

3 管明示工=L=94

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 94.000 ｍ

4 管明示工=L=94

通水試験
昼 94.000 m

5 通水試験=L=94

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 188.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=94*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.216 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(94*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 56.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 56.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 47.376 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=94*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 33.276 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=94*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.460 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=94*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.768 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=94*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.564 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*94*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.820 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=56.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.692 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 2.820 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=56.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.692 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 47.376 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=47.3
76+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 56.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 56.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=94*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 1-1　ＧＸφ75  H0.70 L=4.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.016 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.196 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.01
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00005区間 1-1　Ｋ型φ75　ＤＰ＝1.0　L=4.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.496 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.416 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.028 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.616 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.49
6+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 2.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 1-1割T字部  φ200  H=1.4・L=1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.956 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1.1*0.79

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.428 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1.1*1.18

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.100 ｍ

7 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.234 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.484 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.303 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.384 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.95
6+1.428+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.210 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.210 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.210 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 1-1BP管連絡φ75  H1.4　L=0.75 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.420 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.7

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.624 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*1.04

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.044 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 1-1既設管閉止部 φ200　 H1.4 L=1.0*1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.590 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.59

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.880 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.88

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.620 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.400 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.250 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.470 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.59
+0.88+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 給水管布設工

19020区間 PP布設φ20  H0.60　L=14.8m　9件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 14.800 ｍ

1 管明示工=L=14.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.800 ｍ

2 管明示工=L=14.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 29.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.034 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.880 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.880 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.038 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=14.8*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.818 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=14.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.332 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=14.8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.066 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=14.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.444 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.88*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.266 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.88*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.444 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.88*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.266 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.88*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.038 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.03
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.880 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.880 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=14.8*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

19025区間 ＰＰ布設φ25  H0.60　L=2.4m　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.400 ｍ

1 管明示工=L=2.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.400 ｍ

2 管明示工=L=2.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.979 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.619 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.173 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.043 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.979 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.97
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

19040区間 ＳＳＰ布設φ40  H0.60　Ｌ＝3.2ｍ　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 3.200 ｍ

1 布設工=L=3.2

標識シート布設工
昼 3.200 ｍ

2 管明示工=L=3.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.200 ｍ

3 管明示工=L=3.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.344 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.864 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.230 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.096 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.058 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.096 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.058 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.344 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.34
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

19120区間 給水宅内φ20  H0.5 未舗装 L=6.0m　4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001
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路線１ 給水管布設工

19125区間 給水宅内φ25  H0.5 未舗装　Ｌ＝1.5ｍ1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001
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路線１ 給水管布設工

19320区間 給水宅内φ20  H0.5 Co舗装 ｔ=0.1　 3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.005 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1
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路線１ 試掘工

14901区間 試掘①　ＶＰφ50  H0.65　Ｌ＝1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.680 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.000 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.680 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
+1+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 試掘工

14902区間 試掘②　ＶＰφ50  H0.65　Ｌ＝1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.680 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.000 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.680 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
+1+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 試掘工

14903区間 試掘③　ＶＰφ50  H0.65　Ｌ＝1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.680 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.000 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.680 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
+1+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 試掘工

14904区間 試掘④割Ｔ部φ200 H1.40・Ｌ＝1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+2.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.210 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.908 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.355 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.100 ｍ

7 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.234 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.484 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.303 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.182 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.182 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.263 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.90
8+1.355+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.210 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0
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路線２ 配水管布設工

00211区間 2-1　Ｋ型φ75　ＤＰ＝1.0　Ｌ＝2.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ75 夜 1.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.368 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.007 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.708 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.144 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.541 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.36
8+0+0.18+0-0.007

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00212区間 2-1　ＧＸφ75  H0.70　Ｌ＝3.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.512 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.692 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.51
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00213区間 2-1　HPPEφ75  H0.70　Ｌ＝104.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 104.000 ｍ

1 PE布設工=L=104

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 104.000 ｍ

2 管明示工=L=104

標識シート布設工
昼 104.000 ｍ

3 管明示工=L=104

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 104.000 ｍ

4 管明示工=L=104

通水試験
昼 104.000 m

5 通水試験=L=104

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 208.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=104*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.239 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(104*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 62.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 62.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 52.416 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=104*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 36.816 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=104*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.360 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=104*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.488 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=104*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.624 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*104*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.120 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=62.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.872 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=62.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 3.120 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=62.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.872 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=62.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 52.416 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=52.4
16+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 62.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 62.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=104*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00214区間 2-1　ＧＸφ75  H0.70　Ｌ＝3.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.512 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.692 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.51
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00215区間 2-1　Ｋ型φ75　Ｈ1.00　Ｌ＝4.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.496 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.416 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.028 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.616 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.49
6+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 2.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00221区間 2-2　HPPEφ75  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.504 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.504 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00222区間 2-2　RRVPφ50  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.486 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.486 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00231区間 2-3　HPPEφ75  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.504 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.504 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00232区間 2-3　RRVPφ50  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.486 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.486 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00241区間 2-4　HPPEφ75  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.504 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.504 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00242区間 2-4　RRVPφ50  H0.70　Ｌ＝1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.486 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.486 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

土工事計算書 29 頁

（更新－１）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

28001区間 2-1　管連絡土工B.P.φ75  H1.25　Ｌ0.75*

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.384 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.64

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.95

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.390 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.954 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
4+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線２ 配水管布設工

28002区間 2-1割Ｔ字管穿孔土 φ200 H1.40　Ｌ1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.956 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1.1*0.79

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.428 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1.1*1.18

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.100 ｍ

7 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.234 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.484 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.303 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.384 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.95
6+1.428+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.210 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.210 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.210 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0
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路線２ 配水管布設工

28003区間 2-1　既設管閉止作業土工 φ200 H1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.590 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.59

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.880 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.88

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.620 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.400 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.250 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.470 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.59
+0.88+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線２ 給水管布設工

29020区間 2-1　ＰＰ 布設φ20  H0.60　17件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 24.500 ｍ

1 管明示工=L=24.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 24.500 ｍ

2 管明示工=L=24.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 49.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=24.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.056 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(24.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.996 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=24.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.321 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=24.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.205 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=24.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.764 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=24.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*24.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.735 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.441 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.735 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.441 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.996 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.99
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.700 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=24.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.700 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=24.5*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

29025区間 2-1　ＰＰ布設φ25  H0.60　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.300 ｍ

1 管明示工=L=4.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.300 ｍ

2 管明示工=L=4.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.580 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.580 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.754 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.3*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.109 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.387 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=4.3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.310 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.129 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.58*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.077 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.58*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.129 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.58*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.077 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.58*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.754 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.75
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.580 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.580 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.3*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

29120区間 2-1　給水宅内φ20  H0.5 未舗装　10件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.000 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=16*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 4.000 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=16*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.016 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16*0.001
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路線２ 給水管布設工

29125区間 2-1　給水宅内φ25  H0.5 未舗装　10件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001
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路線２ 給水管布設工

29320区間 2-1給水宅内φ20  H0.5 Co舗装ｔ=0.1　3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.005 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1
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路線２ 給水管布設工

29325区間 2-1給水宅内φ25  H0.5 Co舗装ｔ=0.1　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1
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路線２ 試掘工

24901区間 試掘①　ＶＰφ50  H0.60　Ｌ＝1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.340 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.500 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.590 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.840 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
+0.5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線２ 試掘工

24902区間 試掘②　ＶＰφ50  H0.60　Ｌ＝1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.340 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.500 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.590 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.840 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
+0.5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線２ 試掘工

24903区間 試掘③　割Ｔ部φ200 H1.40・Ｌ＝1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.100 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.825 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.232 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.122 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.440 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.275 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.330 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.165 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.055 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.165 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.055 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.057 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
5+1.232+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.100 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0
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路線３ 配水管布設工

00311区間 3-1　Ｋ型φ75　ＤＰ＝1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.624 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.007 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.804 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.62
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 0.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00312区間 3-1　ＧＸφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.256 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.436 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.25
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00313区間 3-1　HPPEφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 57.000 ｍ

1 PE布設工=L=57

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 57.000 ｍ

2 管明示工=L=57

標識シート布設工
昼 57.000 ｍ

3 管明示工=L=57

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 57.000 ｍ

4 管明示工=L=57

通水試験
昼 57.000 m

5 通水試験=L=57

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 114.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=57*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.131 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(57*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 32.148 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=57*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.178 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=57*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.550 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=57*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.104 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=57*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.342 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*57*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.710 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.026 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.710 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 32.148 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=32.1
48+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=57*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00321区間 3-2　Ｋ型φ75　ＤＰ＝1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.624 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.007 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.804 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.62
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 0.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00322区間 3-2　ＧＸφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.256 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.436 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.25
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00323区間 3-2　HPPEφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 55.000 ｍ

1 PE布設工=L=55

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 55.000 ｍ

2 管明示工=L=55

標識シート布設工
昼 55.000 ｍ

3 管明示工=L=55

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 55.000 ｍ

4 管明示工=L=55

通水試験
昼 55.000 m

5 通水試験=L=55

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 110.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=55*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.127 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(55*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 31.020 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=55*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 19.470 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=55*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.250 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=55*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.960 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=55*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.330 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*55*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.650 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=33*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.990 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.650 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=33*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.990 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 31.020 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=31.0
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=55*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00331区間 3-3　HPPEφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 57.000 ｍ

1 PE布設工=L=57

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 57.000 ｍ

2 管明示工=L=57

標識シート布設工
昼 57.000 ｍ

3 管明示工=L=57

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 57.000 ｍ

4 管明示工=L=57

通水試験
昼 57.000 m

5 通水試験=L=57

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 114.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=57*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.131 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(57*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 32.148 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=57*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.178 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=57*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.550 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=57*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.104 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=57*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.342 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*57*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.710 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.026 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.710 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 32.148 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=32.1
48+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=57*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=57*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00332区間 3-3　ＧＸφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.128 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.248 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
8+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00333区間 3-3　Kφ75  H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.564 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.56
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

38001区間 3-1　割Ｔ字管穿孔土工 φ200　 H1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.908 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.355 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.100 ｍ

7 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.234 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.303 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.263 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.90
8+1.355+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.210 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.210 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.210 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0
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路線３ 配水管布設工

38002区間 3-1　割Ｔ字管穿孔土工 φ200　 H1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.210 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.908 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.355 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.100 ｍ

7 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.234 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.303 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.363 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.21*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.263 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.90
8+1.355+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.210 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.210 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.210 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1.1+0
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路線３ 配水管布設工

38003区間 3-1　E.P　管連絡　 HPPEφ75  H0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.252 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.372 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.624 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.25
2+0.372+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線３ 配水管布設工

38004区間 3-3　E.P　管連絡　 DIP.Kφ75  H0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.444 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.74

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.744 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0.444+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線３ 配水管布設工

38005区間 3-1既設管閉止部φ200 H1.30　Ｌ1.0*1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.550 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.55

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.820 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.82

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.620 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.250 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.370 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.55
+0.82+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線３ 配水管布設工

38006区間 3-2既設管閉止部φ200 H1.30　Ｌ1.0*1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.550 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.55

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.820 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.82

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.620 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.250 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.370 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.55
+0.82+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　タック 夜 1.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線３ 給水管布設工

39020区間 ＰＰ 布設φ20  H0.70　17件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 39.100 ｍ

1 管明示工=L=39.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 39.100 ｍ

2 管明示工=L=39.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 78.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=39.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.090 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(39.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 23.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=39.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 23.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=39.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.299 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=39.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.088 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=39.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.865 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=39.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.815 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=39.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*39.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.173 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=23.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.704 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=23.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.173 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=23.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.704 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=23.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 18.299 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.2
99+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 23.460 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=39.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 23.460 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=39.1*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

39025区間 ＰＰ布設φ25  H0.70　4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 7.900 ｍ

1 管明示工=L=7.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.900 ｍ

2 管明示工=L=7.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.740 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.740 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.697 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=7.9*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.038 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=7.9*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.185 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=7.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.569 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=7.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.237 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.142 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.237 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.142 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.697 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.69
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.740 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.740 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=7.9*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

39120区間 給水宅内φ20  H0.5 未舗装　7件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.625 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.625 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.011 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.5*0.001
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路線３ 給水管布設工

39125区間 給水宅内φ25  H0.5 未舗装　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001
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路線３ 給水管布設工

39220区間 給水宅内φ20  H0.5 ASC t=0.05　4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.350 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.350 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05
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路線３ 給水管布設工

39320区間 給水宅内φ20  H0.5 Co舗装ｔ=0.1　3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.005 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1
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路線３ 給水管布設工

39325区間 給水宅内φ25  H0.5 Co舗装ｔ=0.1　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1
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路線３ 試掘工

34901区間 3-1試掘①DIP.Aφ200 　H1.30　1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.100 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.825 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.232 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.122 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.440 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.275 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.330 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.165 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.055 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.165 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.055 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.057 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
5+1.232+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.100 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0
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路線３ 試掘工

34902区間 3-2試掘②DIP.Aφ200 　H1.30　1.1*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.100 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.825 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.1*0.75

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.232 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.1*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.122 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.440 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.275 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.330 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.165 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.055 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.165 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.055 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.057 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
5+1.232+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.100 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

土工事計算書 65 頁

（更新－１）配水管布設替工事



路線３ 試掘工

34903区間 3-1　試掘③　ＶＰφ50  H0.7　1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.550 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.560 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.910 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
+0.55+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線３ 試掘工

34904区間 3-3　試掘④　ＶＰφ40  H0.7　1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.550 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
+0.54+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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