
種種 細別 名称・規格 （1） （2）

人孔鉄蓋取替調整工 人孔鉄蓋取替調整工
雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）:指定色塗装
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 - 2 組

調整器具（コマ型調整器具） 2 - 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 - 6 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） 6 - 6 孔

調整リング用ボルトセット 2 - 2 組

調整リング H=100 1 - 1 個
 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） 2.45 20.4 23 袋

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 1 - 1 箇所
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ 1 - 1 箇所
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ 2 - 2 箇所

公設桝鉄蓋調整取替工 公設桝鉄蓋調整取替工 汚水桝用鉄蓋 φ500mm(T-14) 指定色塗装 t=0.11 - 24 24 組

ﾚｼﾞﾝﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(φ500用) t=0.045 - 24 24 個

ﾚﾍﾞﾙ調整ｺﾞﾏ(M12×150mm) - 24 24 組

調整側塊 H=100 - 6 6 個

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ - 6 6 箇所

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ - 18 18 箇所

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ - 24 24 箇所

土工 床掘 床掘り（人力） 0.26 - 0.2 ㎥
埋戻 埋戻 （M30）（人力） 0.36 - 0.3 ㎥
発生土処理 発生土運搬　現場→処分地 0.26 - 0.2 ㎥

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 12.80 - 12.8 ｍ
舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 4.42 - 4.4 ㎡
表層 舗装仮復旧 t=5cm 4.42 - 4.4 ㎡
殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込 0.22 - 0.22 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込 0.04 0.48 0.52 ㎥
濁水運搬 1.00 台
撤去物積込運搬 1.00 回
As殻処分 0.22 - 0.22 ㎥

Co殻処分 0.04 0.48 0.52 ㎥
舗装濁水処分（As） 0.02 - 0.02 ㎥
既設鉄蓋処分 0.15 1.82 1.97 ｔ

-
交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員 1 式

数量計算一覧表
合計数量

1
1

1



2 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.21 0.23 0.02 0.07

2 0 0.13 2 6 0 1 0 0

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

w1 n1 w2 n2 W1

既設蓋径 備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠付)

T-25
(受枠付)

50

調整高
(m)

鉄蓋φ600
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

100 150 200

W2 B

人孔2 1.6 2 1.6 2

0.06 1

6.4 1.6 1.6 1.4 0.17

人孔1 1.6 2 1.6 2 6.4 1.6 φ700

φ7000.01 1

3 1

1 3

1.6 1.4 0.25 0.27 0.02 1

0.18 0.07

1.60 1.60 1.4平均

12.8合計



12.80 = 0.02 ㎥

= 4.42 ㎡

×

箇所

0.22 ㎥

2.21=

2.21

＝

= 4.42 ㎥箇所

（ 0.23 - 0.05 ）

0.36 ㎥

2 ） × π / 4 × = 0.18 ㎥

人孔外径 0.82

埋戻（M-30） （ 1.40

0.18

発生土処分 0.26 ㎥

0.07

2 - 0.82

人孔内径 0.60

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t
× 2 箇所 =

㎡

ﾓﾙﾀﾙ使用量

4.42

Co殻処分 （ 0.82 2 - 0.60 2 ） × π / 4 × （ 0.21 - 0.11 ）

/ 0.013 =

× 2

＝

0.02 ㎥

既設鉄蓋処分 0.076 × 2 箇所 =

既設鉄蓋積込運搬 1 回

袋2 ） × π / 4 × 0.13

0.02 ㎥

箇所 = 0.04

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

（ 0.82 2 - 0.60

ｔ0.151
.6

0

2.45

㎡

舗装版切断 12.80 m

舗装版破砕
　（機械）

0.67 2 × π / 4 =1.60 × 1.60 -

0.67 2 × π / 4-

× 0.05

濁水処分 0.023 × 0.08

掘削径　B 1.40

2.21 × 2

Aｓ殻処分

仮舗装復旧
5cm

平 面 図
舗装版破砕幅　W１ 1.60

2.21 × 2

1.60 × 1.60

0.23 0.13 × 2 箇所

（ 0.21 - 0.080.82 2 ） × π / 4

= 0.26 ㎥

0.11

既設蓋外径 0.70

超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

2.45 袋

調整リング H=100 1 個

調整リング用ボルトセット

断 面 図

（調整前） （調整後） 0.05 仮復旧舗装厚　t2

×

土工
掘削（人力） （ 1.40 2 - 0.13 ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 ） =

既設舗装厚　t1 0.08

既設人孔蓋厚

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組

材　料
調整器具（コマ型調整器具） 2 組

0.21

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 甲府市中央一丁目地内 番号

2 組

人孔1 ～ 人孔2

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）:指定色塗装
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組

新設蓋外径 0.67

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



24 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

φ5000.009 1 0.094 1- - - - 0.24 0.249No.13 - - - -

1 φ500-0.002 1 0.023 1- - - - 0.28 0.278No.12 - - - -

φ5000.003 1 0.088 1- - - - 0.24 0.243No.11 - - - -

φ5000.018 1 0.103 1- - - - 0.24 0.258No.10 - - - -

1 φ500-0.001 1 0.074 1- - - - 0.33 0.329No.9 - - - -

φ500-0.002 1 0.083 1- - - - 0.24 0.238No.8 - - - -

φ5000.021 1 0.106 1- - - - 0.24 0.261No.7 - - - -

φ5000.020 1 0.055 1- - - - 0.19 0.210No.6 - - - -

No.5 - - - - φ5000.022 1 0.107 1

φ5000.033 1 0.008 1

- - - 0.24 0.262

0.163No.4 - - - -

No.3 - - - - φ5000.014 1 0.029 1

No.2 - - - - 1 φ500-0.005 1 0.080 1

No.1 - - - - φ5000.004 1 0.089 1- - 0.24 0.244

- - 0.34 0.335

- - 0.17 0.184

- - 0.13

w1 n1 w2 n2 W1

- -

- -

- -

- -

-

既設蓋径 備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠付)

T-25
(受枠付)

調整高
(m)

鉄蓋φ500
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

100 200

W2 B

調整側塊φ500

　　　（2）公設桝鉄蓋調整取替工

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)



24 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）w1 n1 w2 n2 W1

既設蓋径 備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠付)

T-25
(受枠付)

調整高
(m)

鉄蓋φ500
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

100 200

W2 B

調整側塊φ500

　　　（2）公設桝鉄蓋調整取替工

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

0.24 0.25 0.01 0.066

24 0 1.59 24 6 0

0.016 1 0.061 1No.19 - - - - φ500

- - - φ5000.016 1 0.101 1

φ500-0.004 1 0.041 1

- - 0.18 0.174 φ500-0.006 1 0.019 1

φ500-0.002 1 0.003 1

- - 0.18 0.176 φ500-0.004 1 0.021 1

- - - -

- -

1

- - 0.20 0.196

- - 0.24 0.256

- - 0.20 0.216

- - -

1

0.0

0.00 0.00 0

- - - -

合計

No.24 - - - -

平均

φ500-0.022 1 0.083 1

- 0.32 0.328

0.26 0.238

0.27 0.247 φ500-0.023 1 0.092

No.22 - - - -

No.23 - - - -

1 φ5000.008 1 0.073 1

φ500

φ5000.000 1 0.085 1

1

No.21 - - - -

0.070 1- - 0.32 0.325 0.005 1

- - - - 0.24 0.240

No.20 - -

- -

- -

- -

-

-

- -

- - 0.26 0.258

No.15 - - -

No.16

- -

No.14 - - - - -

- -

- - - -

No.17 - - - -

No.18 -



× ㎥

0.02 × 24 箇所 = 0.48 ㎥

π / 4 × （ 0.24 - 0.11 ） ＝ 0.02

20.40 袋

既設鉄蓋処分 0.076 × 24 箇所 = 1.82 ｔ

） × π / 4 × 1.59 /

平 面 図

0.013 =2 - 0.50 2

付帯工

0.68

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.68

既設鉄蓋積込運搬 1 回

0.50

Co殻処分 （ 0.68 2 - 0.50 2 ）

超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

20.40 袋
復旧舗装厚　t2既設舗装厚　t1 0.04 （調整前） （調整後）

0.24 0.25

ﾚﾍﾞﾙ調整ｺﾞﾏ(M12×150mm) 24 組

掘削深　H1 施工高　H2

ﾚｼﾞﾝﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(φ500用) t=0.045 24 個

※土工は本体工事にて計上

材　料

0.53

蓋外径

断 面 図

指示番号 No.1 ～ No.24

数 量 表 施工箇所数 24 箇所

　　　（2）公設桝鉄蓋調整取替工 （ φ500 ） 施工場所 甲府市中央一丁目地内

汚水桝用鉄蓋 φ500mm(T-14) 指定色塗装 t=0.11 24 組 調整側塊 H=100 6 個

0.04


