
P1

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

舗装【補助費対象】北口２号線 式 1.00 1.0

道路土工 式 1.00 1.0

掘削工 式 1.00 1.0

掘削 m3 27.36 30.0

作業土工 式 1.00 1.0

作業土工 式 1.00 1.0

床堀り m3 57.03 60.0

埋戻し 発生土 m3 31.6 30.0

残土処理工 式 1.00 1.0

残土処理工 式 1.00 1.0

土砂等運搬 現場発生土 m3 49.28 50.0

舗装工 式 1.00 1.0

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（歩道部） 式 1.00 1.0

上層路盤 RC40-0 t=10cm m2 253.98 254.0

表層 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm 2色直線配置 m2 253.98 254.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（自転車道部） 式 1.00 1.0

上層路盤 RC40-0 t=10cm m2 225.57 226.0

表層 ﾍﾞﾝｶﾞﾗ着色舗装　t=3cm m2 225.57 226.0

排水構造物工 式 1.00 1.0

側溝工 式 1.00 1.0

自由勾配側溝 縦断用　300×300 m 79.69 80.0  

側溝蓋 コンクリート蓋　300用　L=0.5m 枚 71.00 71.0

側溝蓋 グレーチング蓋　300用 細目 L=0.5m 枚 7.00 7.0

道路付属施設工 式 1.00 1.0

道路付属物工 式 1.00 1.0

地先境界ブロック 150×120 B種 m 47.80 48.0

植樹帯縁石 150×180 B型 m 138.30 138.0  

歩行者自転車分離柵基礎ブロック 300×300×500 個 24.00 24.0

車止めポスト設置 φ110 H=810 取外式 景観色 本 8.00 8.0

照明灯基礎 500×500×1500 基 4.00 4.0

付帯工 式 1.00 1.0

擁壁工 式 1.00 1.0

境界壁 B150-H300 m 3.00 3.0

構造物撤去工 式 1.00 1.0

構造物取壊し工 式 1.00 1.0

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事



P2

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 10.00 10.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 572.30 572.0

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 3.34 3.0

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 5.50 6.0

運搬処理工 式 1.00 1.0

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） m3 0.01 0.01

殻運搬/殻処分 As塊 m3 28.62 29.0

殻運搬/殻処分 鉄筋Co塊 m3 3.34 3.0

殻運搬/殻処分 無筋Co塊 m3 5.50 6.0

仮設工 式 1.00 1.0

交通管理工 式 1.00 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1.0



P3

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事

舗装【補助費対象】１０－１号線 式 1.00 1.0

道路土工 式 1.00 1.0

道路土工 式 1.00 1.0

掘削 m3 223.43 223.0 ※353.072-(152.514*0.85)

置換工 購入土(RC40-0) m3 135.42 135.0 ※219.300-(152.514*0.55)

作業土工 式 1.00 1.0

作業土工 式 1.00 1.0

床堀り m3 22.28 22.0 小規模のため

埋戻し 発生土 m3 5.92 6.0

残土処理工 式 1.00 1.0

残土処理工 式 1.00 1.0

土砂等運搬 現場発生土 m3 232.75 233.0 (223.43+13.19)-(3.49/0.9)

舗装工 式 1.00 1.0

透水性舗装工（歩道部） 式 1.00 1.0

フィルター層 ﾌｨﾙﾀｰ材 t=5cm m2 103.32 103.0

上層路盤 RC40-0 t=10cm m2 103.32 103.0

表層 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t=3cm m2 103.32 103.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部） 式 1.00 1.0

下層路盤 RC40-0 t=20cm m2 249.29 249.0 ※401.800m2-152.514m2

上層路盤 M30-0 t=10cm m2 249.29 249.0 ※401.800m2-152.514m2

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 249.29 249.0 ※401.800m2-152.514m2

縁石工 式 1.00 1.0

縁石工 式 1.00 1.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ　標準 m 43.50 44.0  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  車両乗入(5cm) m 7.70 8.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  摺付/車両乗入 m 3.00 3.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  摺付/歩道切下 m 1.00 1.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  標準桝 m 0.60 0.6

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  車両乗入桝 m 0.60 0.6

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ  標準点検口 m 1.20 1.2

排水構造物工 式 1.00 1.0

側溝工 式 1.00 1.0

自由勾配側溝 縦断用　300×300 m 8.80 9.00  

側溝蓋 コンクリート蓋　300用　L=0.5m 枚 7.00 7.0

付帯工 式 1.00 1.0



P4

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事

管渠工 式 1.00 1.0

暗渠排水管 VPφ150 m 3.60 4.0

電線共同溝 式 1.00 1.0

管路工（管路部） 式 1.00 1.0

管路工（管路部：連系・引込） 式 1.00 1.0

埋設管路 ECVPφ100　直管 m 43.40 43.0

埋設管路 PVφ75　直管 m 45.00 45.0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ CCVPφ100用 個 5.00 5.0

管台 管路受台CCVPφ100用 個 24.00 24.0

分散管 PVφ75用 個 6.00 6.0

管台 管路受台PVφ75用 個 24.00 24.0

埋設標示シート m 89.50 90.0

埋戻し工 式 1.00 1.0

埋戻し・締固め 砂 m3 5.40 5.0 ※掘削及びその他埋戻しは道路土工に計上

構造物撤去工 式 1.00 1.0

構造物取壊し工 式 1.00 1.0

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 18.00 18.0

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 516.00 516.0

運搬処理工 式 1.00 1.0

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） m3 0.02 0.02

殻運搬/殻処分 As塊 m3 25.83 26.0

仮設工 式 1.00 1.0

交通管理工 式 1.00 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1.0



P5

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事

管路【単独費対象】 式 1.00 1.0

管渠工（開削） 式 1.00 1.0

管路土工 管路掘削 機械掘削 m3 90.40 90.0

管路埋戻 発生土 m3 67.60 68.0

管路埋戻 クッション用砂 m3 17.70 18.0

発生土処理 4t級 m3 15.30 15.0

管布設工 式 1.00 1.0

硬質塩化ビニル管 VUφ200mm m 34.40 34.4

伸縮可とう継手(管) 可とう継手 VU200用・拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 箇所 1.00 1.0

埋設標識テープ 2倍 m 34.40 34.4

管基礎工 式 1.00 1.0  

砂基礎 クッション用砂 m3 3.60 4.0  

管路土留工 式 1.00 1.0

たて込み簡易土留 建込・引抜 H=2.5m以下 式 1.00 1.0 4.4t

マンホール工 式 1.00 1.0

組立マンホール工 式 1.00 1.0

組立1号マンホール 箇所 1.00 1.0

組立1号マンホール材料 ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付)φ600 式 1.00 1.0

取付管およびます工 式 1.00 1.0

管路土工 式 1.00 1.0

管路掘削 機械掘削 m3 6.60 6.6

管路埋戻 発生土 m3 4.80 4.8

管路埋戻 クッション用砂 m3 1.70 1.7

発生土処理 4t級 m3 1.30 1.3

ます設置工 式 1.00 1.0

ます 箇所 1.00 1.0

取付管布設工 式 1.00 1.0

取付管 VUφ150，本管：塩ビ管 m 5.50 5.5

埋設標識シート 2倍 m 5.50 5.5

舗装【単独費対象】 式 1.00 1.0

道路土工 式 1.00 1.0

作業土工 式 1.00 1.0

掘削 掘削（汚染区域） m3 151.36 151.0

埋戻し 発生土  置換（汚染区域） m3 105.60 106.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部） 式 1.00 1.0



P6

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 都市計画道路舗装工事（Ｒ５・北口２号線 外）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

舗装工事

下層路盤 C40-0 t=20cm m2 152.51 153.0

上層路盤 M30-0 t=10cm m2 152.51 153.0

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 152.51 153.0

残土処理工 式 1.00 1.0

汚染土運搬 汚染土壌収集運搬 回 11.80 12.0 71.2t/6t=11.8 積載量：6t

汚染土処分 鉛及びその化合物 式 1.00 1.0 44.5㎥*1.6t/㎥≒71.2t

仮設工 式 1.00 1.0

仮設工 式 1.00 1.0

敷鉄板（汚染土壌積込時） 設置・撤去 （22*1524*6096）　 枚 24.00 24.0 1.8t/枚*24枚＝43.2ｔ

ブルーシート（ポリエチレン製） 3600*5400 枚 12.00 12.0

共通仮設費 式 1.00 1.0

運搬費 式 1.00 1.0

仮設材運搬費 式 1.00 1.0

　仮設材運搬 敷鉄板 t 43.20 43.2

　仮設材の積込み・取卸し 敷鉄板 t 43.20 43.2

　仮設材運搬 簡易土留め t 4.40 4.4

　仮設材の積込み・取卸し 簡易土留め t 4.40 4.4

技術管理費 式 1.00 1.0

溶出量試験（搬入置換材試験費） 式 1.00 1.0

　土壌溶出量試験費 土壌汚染基準　26項目　溶出試験 式 1.00 1.0

含有量試験（搬入置換材試験費）

　土壌含有量試験費 土壌汚染基準　10項目　含有量試験 式 1.00 1.0

溶出量試験（既設箇所試験費）

　土壌溶出量試験費 鉛及びその化合物　溶出量試験 式 1.00 1.0

含有量試験（既設箇所試験費）

　土壌含有量試験費 鉛及びその化合物　含有試験 式 1.00 1.0

土壌汚染対策法関係資料の作成 式 1.00 1.0



工種 種別 細別 規格 単位 元数量 変更数量 摘要

道路土工 道路土工 掘削 m3 27.36

作業土工 作業土工 床掘 m3 57.03

埋戻 発生土 m3 31.60

残土処理工 残土処理工 残土処理運搬 m3 49.28
(27.36+57.03)

-(31.60÷0.9)=49.28

土工数量集計表【北口２号線】



種 別 細 別 摘 要

道路土工

【歩道部】
掘削 9.66 m3

道路土工

【自転車道部】
掘削 17.70 m3

合計 27.36 m3

作業土工

【排水構造物】
床掘 24.74 m3

作業土工

【境界壁】
床掘 0.21 m3

作業土工

【植樹桝縁石】
床掘 22.13 m3

作業土工

【車止め】
床掘 2.80 m3

作業土工

【地先境界ブロック】
床掘 7.15 m3

合計 57.03 m3

作業土工

【排水構造物】
埋戻　発生土 8.68 m3

作業土工

【境界壁】
埋戻　発生土 0.15 m3

作業土工

【植樹桝縁石】
埋戻　発生土 16.60 m3

作業土工

【車止め】
埋戻　発生土 2.32 m3

作業土工

【地先境界ブロック】
埋戻　発生土 3.85 m3

合計 31.60 m3

土工箇所調書【北口２号線】

数 量



断面積 立積

(m) (m2) (m3)

歩道部

No.10－5.5～No.10 5.50 0.12 0.66

No.10～No.11 20.00 0.12 2.40

No.11～No.12 20.00 0.12 2.40

No.12～No.13 20.00 0.12 2.40

No.13+15.0 15.00 0.12 1.80

小計 9.66

自転車道部

No.10－5.5～No.10 5.50 0.20 1.10

No.10～No.11 20.00 0.24 4.80

No.11～No.12 20.00 0.20 4.00

No.12～No.13 20.00 0.24 4.80

No.13+15.0 15.00 0.20 3.00

小計 17.70

合計 27.36

道路土工計算書【北口２号線】

測点
単距離

掘削



断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

排水構造物

No.10－3.9～No.10 3.90 0.22 0.86 0.11 0.43

No.10～No.11 20.00 0.22 4.40 0.11 2.20

No.11～No.11+14.0 14.00 0.22 3.08 0.11 1.54

No.11+14.0～No.12 6.00 0.40 2.40 0.11 0.66

No.12～No.13 20.00 0.40 8.00 0.11 2.20

No.13+15.0 15.00 0.40 6.00 0.11 1.65

小計 24.74 8.68

境界壁

境界壁 3.00 0.07 0.21 0.05 0.15

小計 0.21 0.15

植樹桝縁石

植樹桝縁石No.1 24.10 0.16 3.86 0.12 2.89

植樹桝縁石No.2 14.40 0.16 2.30 0.12 1.73

植樹桝縁石No.3 14.40 0.16 2.30 0.12 1.73

植樹桝縁石No.4 32.40 0.16 5.18 0.12 3.89

植樹桝縁石No.5 14.40 0.16 2.30 0.12 1.73

植樹桝縁石No.6 14.40 0.16 2.30 0.12 1.73

植樹桝縁石No.7 24.20 0.16 3.87 0.12 2.90

小計 22.13 16.60

合計 47.08 25.43

作業土工計算書 No.1【北口２号線】

測点
単距離

床掘C 埋戻H



断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

車止め

車止めNo.1（東） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.2（東） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.3（東） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.4（東） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.1（西） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.2（西） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.3（西） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

車止めNo.4（西） 0.40 0.25 0.10 0.10 0.04

小計 2.80 2.32

地先境界ブロック

地先境界ブロック 14.00 0.13 1.82 0.07 0.98

地先境界ブロック 2.00 0.13 0.26 0.07 0.14

地先境界ブロック 23.00 0.13 2.99 0.07 1.61

地先境界ブロック 2.00 0.13 0.26 0.07 0.14

地先境界ブロック 14.00 0.13 1.82 0.07 0.98

小計 7.15 3.85

合計 9.95 6.17

測点
単距離

床掘C 埋戻H

作業土工計算書 No.2【北口２号線】



工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

舗 装 工 歩 道 舗 装 工 表層

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

t=6cm

グレー色・白色

m2 253.98

上層路盤 敷砂 t=3cm m2 253.98

車 道 舗 装 工 表層

着色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

t=3cm

ﾍﾞﾝｶﾞﾗ添加量5%

m2 225.57

上層路盤 RC40-0 t=10cm m2 225.57

舗装工数量集計表【北口２号線】



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

歩道舗装 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 No.10-5.5 ～ No.10 右 17.794 m2

No.10 ～ No.11 右 64.609 m2

No.11 ～ No..12 右 62.438 m2

No.12 ～ No.13 右 61.135 m2

No.13 ～ No.13+15.0 右 48.000 m2

合計 253.976 m2

歩道舗装 上層路盤 No.10-5.5 ～ No.10 右 17.794 m2

No.10 ～ No.11 右 64.609 m2

No.11 ～ No..12 右 62.438 m2

No.12 ～ No.13 右 61.135 m2

No.13 ～ No.13+15.0 右 48.000 m2

合計 253.976 m2

自転車道舗装 着色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 No.10-5.5 ～ No.10 左 17.461 m2

No.10 ～ No.11 左 56.986 m2

No.11 ～ No..12 左 52.515 m2

No.12 ～ No.13 左 57.991 m2

No.13 ～ No.13+15.0 左 40.618 m2

合計 225.571 m2

自転車道舗装 上層路盤 No.10-5.5 ～ No.10 左 17.461 m2

No.10 ～ No.11 左 56.986 m2

No.11 ～ No..12 左 52.515 m2

No.12 ～ No.13 左 57.991 m2

No.13 ～ No.13+15.0 左 40.618 m2

合計 225.571 m2

舗装工箇所調書【北口２号線】

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

排 水 構 造 物 工 側 溝 工 自 由 勾 配 側 溝 工 縦断用,B300-H300 m 79.69

側 溝 蓋 (1)
B300用

コンクリート蓋
枚 71.00

側 溝 蓋 (2)
B300用　T-6

グレーチング蓋(細目)
枚 7.00

排水構造物工数量集計表【北口２号線】



細別 規格/寸法 左/右 摘要

自由勾配側溝
縦断用

B300×H300
No.10－3.9 ～ No.10 左 3.90 m

No.10 ～ No.11 左 20.00 m

No.11 ～ No.12 左 20.00 m

No.12 ～ No.13 左 20.00 m

No.13 ～ No.13+15..786 左 15.79 m

合計 79.69 m

幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

B300×H300 No.10－3.9～No.10 3.90 0.30 50 0.015 0.015 0.06

No.10～No.11 20.00 0.30 50 0.015 0.015 0.30

No.11～No.12 20.00 0.30 50 0.015 0.015 0.30

No.12～No.13 20.00 0.30 50 0.015 0.015 0.30

No.13+15.786 15.79 0.30 50 0.015 0.015 0.24

合計 79.69 1.20

ｍ3/10ｍ 0.15

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

L(m) m3/10m m3/10m 枚 枚

B300×H300 No.10－3.9～No.10 3.90 0.50 0.60 3 0

No.10～No.11 20.00 0.50 0.60 18 2

No.11～No.12 20.00 0.50 0.60 18 2

No.12～No.13 20.00 0.50 0.60 18 2

No.13+15.786 15.79 0.50 0.60 14 1

合計 79.69 0.50 0.60 71 7.00

底部コンクリート

排水構造物延長調書【北口２号線】

測点　　 数量

規格/寸法 測点
単距離

底部コンクリート数量計算書【北口２号線】

規格/寸法 測点
単距離

蓋版
基礎Co 基礎砕石

摘要

排水構造物数量計算書【北口２号線】



工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

道 路 付 属 施 設 工 道 路 付 属 施 設 工 地 先 境 界 ブ ロ ッ ク 150×120　B種 L=600 m 47.80

植 樹 帯 縁 石 150×180　2号 L=600 m 138.30

歩 行 者 自 転 車

分 離 柵 基 礎 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ
300×300×500 個 24.00

車 止 め
φ110　取外式

H=810
本 8.00

照 明 灯

基 礎 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ
500×500×1500 基 4.00

道路付属施設工数量集計表【北口２号線】



地先境界

ブロック
植樹帯縁石 車止め

φ110

取外式

B種 2号 H=810

m m 本

左側 14.4 4

14.4

14.4

14.4

右側 24.1 4

32.4

24.2

合計 47.8 138.3 8

細別 単位 数量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.384

型枠 m2 3.84

基礎砕石 m3 0.2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.5

型枠 m2 24

基礎砕石 m3 0.1

道路付属施設延長調書【北口２号線】

(0.4m×0.3m)×4×8箇所

0.5m×0.5m×0.1m×8箇所

0.5m×0.5m×1.5m×4箇所

基礎コンクリート・型枠・基礎砕石調書【北口２号線】

0.4m×0.4m×0.3m×8箇所

424

規格/寸法

18-8-25BB

照明灯基礎

150mm×

180mm

1

1

1

基

歩行者自転車

分離柵基礎ﾌﾞﾛｯｸ

（0.5m×1.5m）×4×8箇所

0.5m×0.5m×0.1m×4箇所RC-40

均し型枠

摘要

300mm×300mm×500mm

個

24 1

150mm×

120mm

種別

車止め基礎

照明灯基礎

測点

18-8-25BB

RC-40

均し型枠



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

付 帯 工 擁 壁 工 境 界 壁 B150-H300 m 3.00

付帯工数量集計表【北口２号線】



種 別 細 別 / 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

境界壁 コンクリート/18-8-25 左 3.0 m

合計 3.0 m

境界壁延長調書【北口２号線】

測 点 数 量

No.10ー3.9付近



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

構 造 物 撤 去 工 構 造 物 取 壊 し 工 舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 10.00

舗装版破砕
アスファルト舗装

t≦5cm(機械)
m2 572.30

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 機械施工 m3 3.34

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 機械施工 m3 5.50

運 搬 処 理 工 切断濁水運搬処理 m3 0.01

As殻運搬処理 m3 28.62

鉄筋Co殻運搬処理 m3 3.34

無筋Co殻運搬処理 m3 5.50

構造物撤去工数量集計表【北口２号線】



細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 10.00 測点No.13+15.0m

舗装版破砕
アスファルト舗装

t≦5cm(機械)
m2 572.30 現道車道部　W7.0m×L80.9m　+　隅切り部：6.0m2　

構造物取壊 鉄筋構造物(機械) m3 3.34
既設側溝撤去｛（0.4m×0.445m)-(0.3m×0.3m)×

38.0m}

構造物取壊 無筋構造物(機械) m3 5.50 残置構造物（0.2m×0.5m×55.0m）

切断濁水運搬処理 アスファルト m3 0.01 0.023×0.05m×10m

アスファルト殻

運搬処理
アスファルト m3 28.62 572.3m2×0.05m

コンクリート殻

運搬処理
鉄筋コンクリート m3 3.34

コンクリート殻

運搬処理
無筋コンクリート m3 5.50

構造物撤去工一覧表【北口２号線】



※舗装工計上
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掘削埋戻断面図【北口２号線】

※

※

自転車道部
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側溝部
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掘削埋戻断面図【北口２号線】
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工種 種別 細別 規格 単位 元数量 変更数量 摘要

道路土工 道路土工 掘削 m3 223.43
※控除：土壌汚染区域部

353.072m3-129.637m3

置換工 m3 135.42
※控除：土壌汚染区域部

219.30m3-83.883m3

作業土工 床掘 m3 13.19

埋戻 発生土 m3 3.49

残土処理工 残土処理運搬 m3 232.75
（223.43+13.19）

-（3.49/0.9）＝232.742

土工数量集計表【１０－１号線】



種 別 細 別 摘 要

道路土工

【歩道部】
掘削 13.20 m3

道路土工

【車道部】
掘削 339.87 m3

合計 353.07 m3

道路土工

【車道部】
置換工 219.30 m3

合計 219.30 m3

作業土工

【縁石】
床掘 8.44 m3

作業土工

【排水構造物】
床掘 4.75 m3

合計 13.19 m3

作業土工

【縁石】
埋戻　発生土 2.25 m3

作業土工

【排水構造物】
埋戻　発生土 1.23 m3

合計 3.49 m3

土工箇所調書【１０－１号線】

数 量



断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

歩道部

No.6～No.7 20.00 0.23 4.60

No.7～No.8 20.00 0.23 4.60

No.8～No.8+17.412 17.41 0.23 4.00

小計 13.20

車道部

No.6～No.7 20.00 5.92 118.40 3.82 76.4

No.7～No.8 20.00 5.92 118.40 3.82 76.4

No.8～No.8+17.412 17.41 5.92 103.07 3.82 66.5

小計 339.87 219.3

合計 353.07 219.3

測点
単距離

掘削 置換工

道路土工計算書【１０－１号線】



断面積 立積 断面積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3)

縁石

NO.6～NO.6+0.600 0.60 0.15 0.09 0.04 0.02

NO.6+0.600～NO.6+2.300 1.70 0.39 0.66 0.11 0.19

NO.6+2.300～NO.6+3.300 1.00 0.15 0.15 0.04 0.04

NO.6+3.300～NO.6+6.300 3.00 0.15 0.45 0.04 0.12

NO.6+6.300～NO.6+6.900 0.60 0.15 0.09 0.04 0.02

NO.6+6.900～NO.7+5.900 19.00 0.15 2.85 0.04 0.76

NO.7+5.900～NO.7+6.500 0.60 0.39 0.23 0.11 0.07

NO.7+6.500～NO.8+3.596 17.10 0.15 2.57 0.04 0.68

NO.8+3.596～NO.8+4.596 1.00 0.15 0.15 0.04 0.04

NO.8+4.596～NO.8+10.596 6.00 0.15 0.90 0.04 0.24

NO.8+10.596～NO.8+11.596 1.00 0.15 0.15 0.04 0.04

NO.8+11.596～NO.8+12.196 0.60 0.15 0.09 0.04 0.02

NO.8+12.196～NO.8+16.596 4.40 0.15 0.66 0.04 0.18

NO.8+16.596～NO.8+17.596 1.00 0.15 0.15 0.04 0.04

小計 57.60 8.44 2.25

排水構造物

NO.8+18.5～NO.9+7.0 8.80 0.54 4.75 0.14 1.23

小計 4.8 1.2

合計 13.19 3.49

測点
単距離

床掘C 埋戻H

作業土工計算書【１０－１号線】



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

舗 装 工 歩 道 舗 装 工
透水性舗装

表層
開粒度As m2 103.32

路盤 RC40-0 m2 103.32

フィルター層 ﾌｨﾙﾀｰ材 m2 103.32

車 道 舗 装 工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

表層
再生密粒度As m2 401.80

上層路盤 M30-0 m2 249.29
控除：土壌汚染区域

401.80m2-152.514m2

下層路盤 RC40-0 m2 249.29
控除：土壌汚染区域

401.80m2-152.514m2

舗装工数量集計表【１０－１号線】



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

歩道舗装
透水性舗装

表層
No.6 ～ No..7 右 36.00 m2 1.8m×20m

No.7 ～ No.8 右 36.00 m2 1.8m×20m

No.8 ～ No.8+17.4 右 31.32 m2 1.8m×17.4m

合計 103.32 m2

歩道舗装
上層路盤

RC40-0
No.6 ～ No..7 右 36.00 m2 1.8m×20m

No.7 ～ No.8 右 36.00 m2 1.8m×20m

No.8 ～ No.8+17.4 右 31.32 m2 1.8m×17.4m

合計 103.32 m2

歩道舗装
フィルター層

フィルター材
No.6 ～ No..7 右 36.000 m2 1.8m×20m

No.7 ～ No.8 右 36.000 m2 1.8m×20m

No.8 ～ No.8+17.4 右 31.320 m2 1.8m×17.4m

合計 103.32 m2

舗装工数量集計表【１０－１号線】

測 点 数 量



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

車道舗装
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

表層
No.6 ～ No.7 右 140.0 m2 7m×20m

No.7 ～ No.8 右 140.0 m2 7m×20m

No.8 ～ No..8+17.4 右 121.8 m2 7m×17.4m

合計 401.8 m2

車道舗装
上層路盤

M30-0
No.6 ～ No.7 右 140.0 m2 7m×20m

No.7 ～ No.8 右 140.0 m2 7m×20m

No.8 ～ No..8+17.4 右 121.8 m2 7m×17.4m

合計 401.8 m2

車道舗装
下層路盤

RC40-0
No.6 ～ No.7 右 140.0 m2 7m×20m

No.7 ～ No.8 右 140.0 m2 7m×20m

No.8 ～ No..8+17.4 右 121.8 m2 7m×17.4m

合計 401.8 m2

舗装工数量集計表【１０－１号線】

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

縁 石 工 縁 石 工 導 水 ブ ロ ッ ク (1)
標準

小型水路内蔵型
m 43.50

導 水 ブ ロ ッ ク (2)
車両乗入/5cm

小型水路内蔵型
m 7.70

導 水 ブ ロ ッ ク (3)
摺付/車両乗入

小型水路内蔵型
m 3.00

導 水 ブ ロ ッ ク (4)
摺付/歩道切下

小型水路内蔵型
m 1.00

導 水 ブ ロ ッ ク (5)
標準桝

小型水路内蔵型
m 0.60

導 水 ブ ロ ッ ク (6)
車両乗入桝

小型水路内蔵型
m 0.60

導 水 ブ ロ ッ ク (7)
標準点検口

小型水路内蔵型
m 1.20

縁石工数量集計表【１０－１号線】



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

導水ブロック(1型) 標準 NO.6+3.300 ～ NO.6+6.300 右 3.00 m

NO.6+6.900 ～ NO.7+5.900 右 19.00 m

NO.7+6.500 ～ NO.8+3.596 右 17.10 m

NO.8+12.196 ～ NO.8+16.596 右 4.40 m

合計 43.50 m

導水ブロック(2型) 車両乗入/5cm NO.6+0.6 ～ NO.6+2.300 右 1.70 m

NO.8+4.596 ～ NO.8+10.596 右 6.00 m

合計 7.70 m

導水ブロック(4型) 摺付/車両乗入 NO.6+2.300 ～ NO.6+3.300 右 1.00 m

NO.8+3.596 ～ NO.8+4.596 右 1.00 m

NO.8+10.596 ～ NO.8+11.596 右 1.00 m

合計 3.00 m

縁石工延長調書【１０－１号線】

測 点 数 量



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

縁石工延長調書【１０－１号線】

測 点 数 量

導水ブロック(5型) 摺付/歩道切下 NO.8+16.596 ～ NO.8+17.596 右 1.00 m

合計 1.00 m

導水ブロック(6型) 標準桝 NO.7+5.900 ～ NO.7+6.500 右 0.60 m 1基

合計 0.60 m

導水ブロック(7型) 車両乗入桝 NO.6 ～ NO.6+0.6 右 0.60 m 1基

合計 0.60 m

導水ブロック(9型) 標準点検口 NO.6+6.300 ～ NO.6+6.900 右 0.60 m 1基

NO.8+11.596 ～ NO.8+12.196 右 0.60 m 1基

合計 1.20 m



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

付 帯 工 管 渠 工 暗渠排水管 取付管,VP,φ150 m 3.60

管渠工数量集計表【１０－１号線】



細 別 規 格 / 寸 法 左/右 摘 要

暗渠排水管 取付管　VP　φ150 左 1.80 m

右 1.80 m

合計 3.60 m

No.6～No.6+0.6

No.7+5.900～No.7+6.500

管渠工箇所調書【１０－１号線】

測 点 数 量



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

排 水 構 造 物 工 側 溝 工 自 由 勾 配 側 溝 工 縦断用,B300-H300 m 8.80

側 溝 蓋
B300用

コンクリート蓋
枚 7.00

排水構造物工数量集計表【１０－１号線】



細別 規格/寸法 左/右 摘要

自由勾配側溝
縦断用

B300×H300
No.8+18.369～ ～ No.9+7.217 右 8.80 m

合計 8.80 m

幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

B300×H300 No.8+18.5～No.9+7.0 8.80 0.30 50 0.015 0.015 0.13

合計 8.80 0.13

ｍ3/10ｍ 0.15

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

L(m) m3/10m m3/10m 枚 枚

B300×H300 No.8+18.5～No.9+7.0 8.80 0.50 0.60 7 0

合計 8.80 0.50 0.60 7 0.00

底部コンクリート

排水構造物工延長調書【１０－１号線】

測点　　 数量

規格/寸法 測点
単距離

底部コンクリート数量計算書【１０－１号線】

規格/寸法 測点
単距離

蓋版
基礎Co 基礎砕石

摘要

排水構造物数量計算書【１０－１号線】



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 元 数 量 変 更 数 量 摘 要

構 造 物 撤 去 工 構 造 物 取 壊 工 舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 18.00

舗装版破砕
アスファルト舗装

t≦5cm(機械)
m2 516.60

運 搬 処 理 工 切断濁水運搬処理 m3 0.02

As殻運搬処理 m3 25.83

構造物撤去工数量集計表【１０－１号線】



細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

As舗装版切断
アスファルト舗装

t≦5cm
m 18.00 7.0m×2+2.0m×2

アスファルト

舗装版破砕

アスファルト舗装

t≦5cm(機械)
m2 516.60

歩道部：2.0m×(20.0m+20.0m+17.4m)

車道部：7.0m×(20.0m+20.0m+17.4m）

切断濁水運搬処理 アスファルト m3 0.02 0.023×0.05×18.0m

アスファルト殻

運搬処理
アスファルト m3 25.83 516.60×0.05m

構造物撤去工一覧表【１０－１号線】



 掘削断面① 

掘削

置換（RC-40）

5.917 m3/m

3.824 m3/m

掘削埋戻断面図【10-1号線】

5
5
0

6950

車道部



発生土発生土

 掘削断面④ 

床掘

埋戻（発生土）

床掘

埋戻（発生土）

床掘

埋戻（発生土）

 掘削断面② 

 掘削断面③  掘削断面⑤ 

掘削

発生土

0.152 m3/m

0.036 m3/m

0.392 m3/m

0.105 m3/m

0.541 m3/m

掘削埋戻断面図【10-1号線】

1800

1
3
0

0.234 m3/m

※舗装工計上

発生土

2
3
0

200

200

5
7
5

※

※

※舗装工計上

5
9
5

4
6
5

205205

※

※舗装工計上

0.222 m3/m

歩道部

縁石部

縁石部

側溝部



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

埋戻し工 埋戻し・締固め 砂 m3 5.40

土工数量集計表



土工数量調書
形状

追加・
控除

計上延長
計上箇所

電力部
通信部

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

（ｍ） （ｍ） （ｍ）

45.000 45.000 管路部 引連1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 5.400

0.000

0.000

0.000 5.4000.000計

（ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）

備考

掘削（普通土） 埋戻し（発生土） 埋戻し（砂）

区間起点
区間終点

区間
延長

土工延長

断面
ﾀｲﾌﾟ



単　位　数　量 (1m当り)

掘削工 掘削 m3

埋戻し工 砂埋戻 ( × ×

ー m3

（控除数量）

発生土 m3

（控除数量）

控除数量 0.010 0.007

単位数量 0.010 0.007

本数 1 1

管径 100 75

0.017 0.120

0.017

※道路土工で計上

0.705 0.195 1.000 )

※道路土工で計上

種　　別
引連1　E引φ100×1  C･T引φ75×1

細　　別

工　　　種 規　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

管路工(管路部) 埋設管路（電力） m 43.4 連系・引込

個 5 連系・引込
管枕

φ100 ECVP 個 24 連系・引込

埋設管路（通信） m 45.0 連系・引込

箇所 6 連系・引込
管枕

PVφ75 箇所 24 連系・引込

埋設表示シート W=400 m 89.5 連系・引込

電線共同溝工数量集計表

RR-ECVP φ100
有効長=1.0m 直管

CCVP φ100
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

PV φ75
分散管

PV φ75
有効長=1.0m 直管



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.195) (0.000)

1 7.500 7.500 7.195 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.195) (0.000)

1 7.500 7.500 7.195 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.195) (0.000)

1 7.500 7.500 7.195 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.195) (0.000)

1 7.500 7.500 7.195 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.195) (0.000)

1 7.500 7.500 7.195 0.000 1 1 4 0 4

(45.000) (45.000) (43.475) (0.000)

45.000 45.000 43.475 0.000 5 24

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

合計

JR-T3 E引φ100×1

JR-T4 E引φ100×1

JR-3 E引φ100×1

JR-1終点側 E引φ100×1

JR-T1 E引φ100×1

JR-T2 E引φ100×1

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 φ100用

10-1号線

電 力 用 管 路 （ECVPφ100） 数 量 計 算 書 （電力部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 分散管 分岐管

個数 箇所 箇所 総数

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(7.500) (7.500) (7.500) (0.000)

1 7.500 7.500 7.500 0.000 1 1 4 0 4

(45.000) (45.000) (45.000) (0.000)

45.000 45.000 45.000 0.000 0 6 0 24

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.360 0.190 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

総数

合計

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-2～JR-4 T引･C引φ75×1

JR-2～JR-4 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

10-1号線

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数延　長 管延長 総数
φ75用

単 管 路 （P-Vφ75） 数 量 計 算 書（通信部）

特殊部番号 測　　　点
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数



(7.500)

1 7.500 7.500

(7.400)

1 7.500 7.400

(7.400)

1 7.500 7.400

(7.400)

1 7.500 7.400

(7.400)

1 7.500 7.400

(7.400)

1 7.500 7.400

(7.500)

1 7.500 7.500

(7.500)

1 7.500 7.500

(7.500)

1 7.500 7.500

(7.500)

1 7.500 7.500

(7.500)

1 7.500 7.500

(7.500)

1 7.500 7.500

(89.500)

89.500

特殊部(壁)控除 通信桝・分岐桝(壁)控除

長さ（ｍ） 0.150 0.100

W=400 数 量 計 算 書

特殊部番号 測　　　点
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

形　態 枚数 延　長 敷設延長

10-1号線

JR-1終点側 E引φ100×1

JR-T1 E引φ100×1

JR-T2 E引φ100×1

JR-T3 E引φ100×1

JR-T4 E引φ100×1

JR-3 E引φ100×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-1～JR-2 T引･C引φ75×1

JR-2～JR-4 T引･C引φ75×1

JR-2～JR-4 T引･C引φ75×1

計



工 事 名 : 単独

掘削幅B = 1.05 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

58-3 №58-3-1 2.29 1 0.45 1 5.5 5.5

№58-3-2 2.63 2.46 35.00 86.10 7 0.15 34.40 35.00

小　　計 35.00 86.10 0.60 34.40 1 5.5 35.00

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 35.00 86.10 0.60 34.40 1 5.5 35.00

延長計

建 込 簡 易 土 留

土 留 工公設桝及び取付管管体延長

路線
延長 H×L

人
孔
種
別

平均掘削深及び路線延長

公設桝 φ150

取付管
延長

設置
箇所数

数　　　量　　　計　　　算　　　表
都市計画道路舗装工事(R5・北口2号線　外)

減長
管体
延長

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 砂利道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独

計　　算　　式 数　　量
 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 86.10 / 35.00 2.46

m

H * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 2.46 * 1.05 * 35.00 90.4

m

掘 削 土 量 計 V3 90.4

d * B * ΣL (67.6) H = m m

機 械 埋 戻 V6 1.84 * 1.05 * 35.00 67.6 2.46 m

管上30cm Ｅ * ΣL
機 械 埋 戻 V7 0.506 * 35.00 17.7

砂基礎 基礎厚 * B * 管体延長

機 械 埋 戻 0.100 * 1.05 * 34.40 3.6

m
Ｖ3 - Ｖ6/0.9 (90.4)

残 土 V9 90.4 - 75.1 15.3

項　　目 c E
c ：砕石類厚

砂 利 道 d ：発生土，埋戻用材厚
e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

数    量 1.84 0.04 H ：掘削深

B(m) H(m)水道管径

項　　 目 種　　別

ダンプトラック

クッション用砂

発生土

クッション用砂

+0.202+0.1
0.3+0.007*2

e

H-a-c-e
管厚：0.007

0.62

都市計画道路舗装工事(R5・北口2号線　外)

水道管同一断面
埋戻発生土控除

内径：0.202

0.506

管断面積d

埋戻掘削

B = 1.05 m

E = 0.506 ㎡

クッション用砂

発生土

機械掘削

c =

1.05*(0.62-0.1)
-0.04

砂基礎 = 10 cm

H =

2.46

控除土量L(m)

d =

1.84

e =

0.62

E



・　取　　付　　管　　土　　工　　計　　算　　書   (砂利道 ・機械併用人力掘削)
工 事 名 ： 単独

計　　算　　式 数　　量
取 付 管 Σ(N*l) / ΣN 掘削 埋戻

平 均 延 長 l 5.5 / 1 5.50

本 管 H - 本管外径 - 0.10 m

平 均 土 被 り h1 2.46 - 0.216 - 0.10 2.14

平 均 桝 深 さ h2 1.20

取 付 管 (h1+h2) / 2 m

平 均 掘 削 深 h 3.34 / 2 1.67

B'

h * B' * l

機 械 掘 削 V2 1.67 * 0.72 * 5.50 6.6 h= m

 m m

d' * B' * l m

機 械 埋 戻 V5 1.20 * 0.72 * 5.50 4.8
E' * l

機 械 埋 戻 V6 0.308 * 5.50 1.7
V2 + - V5/0.9

残 土 処 理 V7 6.6 + - 5.3 1.3

項　　目 a' c
c ：砕石類厚
d'：発生土,埋戻用材厚
e'：砂埋戻厚

1.200 0.03 h ：掘削深

B' = 0.72 m

0.308

0.72*0.47-0.03

E'

発生土

管断面積a d'

砂 利 道 h-a-c-e'

都市計画道路舗装工事(R5・北口2号線　外)

種　　別項　　 目

ダンプトラック

管厚：0.005 + 0.005* 2

発生土

機械掘削

数    量

人力掘削

e'

0.47

内径：0.155

山砂

c =

0.3 + 0.155

1.67

h=

1.20

d' =

e' =

0.47

E' = 0.308

山砂



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表
工 事 名 ：

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200
受口プラグ

外副管 内副管

№58-3-1 1号 1.97 1 1 1 1 1 1

№58-3-2 小型 2.48

合　　計 1 1 1 1 1 1

削 孔 数 可
と
う

継
手

リング斜壁直　壁

都市計画道路舗装工事(R5・北口2号線　外) 単独

管 取 付 け 壁
調
整
器
具

副管



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表
工 事 名 ：

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200

No,1 1.97 1 1 1 1 1 1 3m以下 1 箇所

1号 No,2 3m超4m以下

計 1 1 1 1 1 1 4m超5m以下

No,1 4m以下

2号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下

0号 No,2 2m超3.5m以下 1 箇所

計 点検口 φ200

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

3号

2号

削 孔 数 可
と
う

継
手

小型

管 取 付 け 壁

0号
特1

1号

都市計画道路舗装工事(R5・北口2号線　外) 単独

直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

内副管

外副管

副管種別 合計高

設置箇所数


