
数量計算一覧表
工種 名称・規格 (1) (2)

土工（昼間） 床掘り（現場制約あり） 1.74 1.7 m3
人力投入埋戻工【下水道】M-30 1.87 1.8 m3
発生土運搬工　2ｔ積級　機械 1.74 1.7 m3

人孔鉄蓋調整取替（昼間） マンホール鉄蓋（受枠付）甲府市型φ600 T-14 10 10.0 個
調整リング（Ⅰ種）600*100 2 2.0 個
調整リング（Ⅰ種）600*150 1 1.0 個
マンホール鉄蓋用　無収縮モルタル　25㎏入 12 12.0 袋
調整器具（ｺﾏ型調整器具） 8 8.0 組
調整器具（M16ボルト緊結セット） 10 10.0 組
コンクリート用アンカプラグＭ16 30 30.0 本
マンホール撤去工 調整コンクリート撤去あり 9 9.0 箇所
マンホール撤去工 調整コンクリート撤去なし 1 1.0 箇所
蓋据付工（受枠とも）調整コンクリートブロックあり 8 8.0 組
蓋据付工（受枠とも）調整コンクリートブロックなし 2 2.0 組
小型マンホール鉄蓋調整工 1 1.0 組
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）30mm以上200mm以下 30 30.0 孔

付帯工（昼間） 舗装版切断 63.20 17.10 80.3 ｍ
舗装版破砕（小規模土工） 22.11 17.68 39.7 ｍ2
コンクリート取壊し 0.43 0.4 ｍ3
As殻運搬処分 0.66 1.77 2.4 m3
Co殻運搬処分 0.43 0.4 m3
建設汚泥運搬処分 0.07 0.04 0.11 m3
現場発生品運搬 1.00 1.0 回
鉄蓋処分 0.76 0.7 t
不陸整正 17.68 17.6 ｍ2
表層　t=3cm 22.22 22.2 ｍ2
基層  t=5cm　再生密粒度アスコン13 17.68 17.6 ｍ2
表層  t=5cm　再生密粒度アスコン13 17.68 17.6 ｍ2
区画線工 3.5 3.5 m

合計数量
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