
種種 細別 名称・規格 （1） （2）

人孔鉄蓋調整取替工 人孔鉄蓋調整取替工  雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）甲府市型　φ600mm(T-25)　蓋厚さ11ｃｍタイプ 5 - 5 組

【夜間】 調整器具（コマ型調整器具） 5 - 5 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 15 - 15 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） 15 15 孔

調整リング用ボルトセット 5 - 5 組
 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） 4.15 - 5 袋

調整リング(I種)　H=100 5 - 5 個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 5 - 5 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 5 - 5 箇所

人孔鉄蓋調整取替工 人孔鉄蓋調整取替工  雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ - 2 2 組

【昼間】 調整器具（コマ型調整器具） - 2 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 - 6 6 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） - 6 6 孔

調整リング用ボルトセット - 2 2 組

 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） - 1.89 2 袋

調整リング(I種)　H=100 - 1 1 個

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ - 2 2 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ - 2 2 箇所

土工 掘削 床掘 （人力） 0.75 - 0.7 ㎥
【夜間】 埋戻 埋戻 （M30）（人力） 1.00 - 1.0 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械積込）　現場→仮置場 0.75 - 0.7 ㎥

土工 掘削 床掘 （人力） - 0.34 0.3 ㎥
【昼間】 埋戻 埋戻 （RC40）（人力） - 0.12 0.1 ㎥

埋戻 （M30）（人力） - 0.24 0.2 ㎥
発生土処理 発生土積込（仮置場） 0.75 - 0.7 ㎥

発生土運搬（機械積込）　仮置場→処分地 0.75 - 0.7 ㎥
発生土運搬（機械積込）　現場→処分地 - 0.34 0.3 ㎥

数量計算一覧表
合計数量



種種 細別 名称・規格 （1） （2）

数量計算一覧表
合計数量

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 32.00 - 32.0 ｍ
【夜間】 舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 11.05 - 11.0 ㎡

表層 舗装復旧 t=5cm 11.05 - 11.0 ㎡
殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→仮置場 0.55 - 0.55 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→仮置場 0.15 - 0.15 ㎥
撤去物積込運搬　　現場→仮置場 1 - 1 回

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 - 12.80 12.8 ｍ
【昼間】 舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 - 4.42 4.4 ㎡

表層 舗装復旧 t=3cm - 4.42 4.4 ㎡
殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込　仮置場→処分地 0.55 - 0.55 ㎥

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→処分地 - 0.13 0.13 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込　仮置場→処分地 0.15 - 0.15 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→処分地 - 0.06 0.06 ㎥
濁水運搬 1 1 2 台
撤去物積込運搬　　仮置場→処分地 1 - 1 回
撤去物積込運搬　　現場→処分地 - 1 1 回
As殻処分 0.55 0.13 0.68 ㎥

Co殻処分　無筋構造物 0.15 0.06 0.21 ㎥
舗装濁水処分（As） 0.074 0.015 0.08 ㎥
既設鉄蓋処分 0.38 0.15 0.53 ｔ

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員 1 - 1 式
【夜間】

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員 - 1 1 式
【昼間】



5 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.25 0.25 0.00 0.04
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　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）
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夜間人孔2 1.6 2 1.6 2

1 0.05 1

6.4 1.6 1.6 1.4 0.26

人孔1 1.6 2 1.6 2 6.4 1.6 φ670

1 φ6700.00

3 1

1 3

1.6 1.4 0.26 0.26 0.00

0.26 1 0.05

6.4 1.6 1.6 1.4 0.24 0.24人孔3 1.6 2 1.6 2 1 φ670 夜間0.00 1 0.03 1 3

6.4 1.6 1.6 1.4 0.26 0.26人孔4 1.6 2 1.6 2 1 φ670 夜間0.00 1 0.05 1 3

6.4 1.6 1.6 1.4 0.25 0.25人孔5 1.6 2 1.6 2 1 φ670 夜間0.00 1 0.04 1 3

1.60 1.60 1.4平均

32.0合計
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濁水処分 0.023 ×

=
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土工
掘削（人力） （ 1.40 2 -

既設蓋外径 0.67
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（調整部用）
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材　料
調整器具（コマ型調整器具） 5 組

調整リング用ボルトセット 5 組

0.05

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 1号路線 番号 人孔1～人孔5

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-25)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

5 組 調整ﾘﾝｸﾞ　H=100 5 個

新設蓋外径 0.67

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 15 組

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ
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　　　（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）
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1.60 1.60 1.4平均

12.8合計



個

新設蓋外径 0.67

　　　（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 2号路線 番号 人孔6～人孔7

断 面 図
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組

材　料
調整器具（コマ型調整器具）

調整リング用ボルトセット 2 組

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組 調整ﾘﾝｸﾞ　H=100 1

2 組

既設蓋外径 0.67

既設人孔蓋厚 0.11
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既設舗装厚　t1 0.05

土工
掘削（人力） （ 1.40

（調整前） （調整後） 0.03 復旧舗装厚　t2

0.17 ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 π / 4 × （ 0.22 - 0.052 - 0.82 2 ） ×

2
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1
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π / 4 × 0.100 / 0.013 =
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）
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