
甲府市上下水道局



工事名：下水道改良工事（公共Ｒ５-７）　　　　市道：試験場線,魚町街道線

詳　細 (1) (2) (3)

管路

管路工

管路土工[昼間]

　管路掘削 人力掘削工 別紙数量計算表 0.12 0.02 0.1 m3

　管路埋戻 人力投入埋戻工 粒調砕石30-0 別紙数量計算表 0.22 0.04 0.2 m3

土砂等運搬 人力,現場～処分地 別紙数量計算表 0.12 0.02 0.1 m3

管路土工[夜間]

　管路埋戻 人力投入埋戻工 粒調砕石30-0 別紙数量計算表 0.24 0.2 m3

管渠工[昼間]

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付)φ600 T-14,甲府市型,標準型,80・110mm 別紙数量計算表 人孔1,2,3 3 3 組

調整器具(コマ型調整器具) 別紙数量計算表 人孔1,2,3 3 3 組

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用無収縮モルタル 25kg入り 別紙数量計算表 人孔1,2,3,汚水1 1.13 0.43 2 袋

調整リング用ボルトセット 別紙数量計算表 人孔1,2,3 3 3 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ M-16 別紙数量計算表 人孔1,2,3 9 9 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 別紙数量計算表 人孔1,2,3 9 9 孔

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋設置工(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸあり 別紙数量計算表 人孔1,2,3 3 3 組

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋撤去工(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸあり 別紙数量計算表 人孔1,2,3 3 3 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝 φ500 蓋市章入り 別紙数量計算表 汚水1 1 1 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝 φ500 縁塊 別紙数量計算表 汚水1 1 1 個

桝上部設置工 φ500 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 別紙数量計算表 汚水1 1 1 箇所

桝上部撤去工 φ500 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 別紙数量計算表 汚水1 1 1 箇所

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量

　発生土処理

　桝上部調整取替工

　人孔鉄蓋調整取替工



工事名：下水道改良工事（公共Ｒ５-７）　　　　市道：試験場線,魚町街道線

詳　細 (1) (2) (3)

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量

管渠工[夜間]

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付)φ600 T-25,甲府市型,標準型,110mm 別紙数量計算表 人孔4 1 1 組

調整リング用ボルトセット 別紙数量計算表 人孔4 1 1 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ M-16 別紙数量計算表 人孔4 3 3 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 別紙数量計算表 人孔4 3 3 孔

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋設置工(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸなし 別紙数量計算表 人孔4 1 1 組

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋撤去工(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸなし （別紙数量計算表）人孔4 1 1 組

付帯工

舗装撤去工[昼間]

舗装版切断 As t=15cm以下 別紙数量計算表 人孔1～3,汚水1 18.60 3.90 22.5 ｍ

舗装版破砕(機械) t=15cm以下 別紙数量計算表 人孔1～3,汚水1 7.89 1.31 9.2 m2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬,現場～処分地 別紙数量計算表 人孔1～3,汚水1 0.29 0.04 0.33 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬,仮置場～処分地 別紙数量計算表 人孔4 0.06 0.06 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬,現場～処分地 別紙数量計算表 人孔1～3,汚水1 0.09 0.03 0.12 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 別紙数量計算表 人孔1～4,汚水1 1 1 台

別紙数量計算表 人孔1～4 0.23 0.09 0.32 t

処分費

別紙数量計算表 人孔1～4,汚水1 0.29 0.06 0.04 0.39 m3

別紙数量計算表 人孔1～3,汚水1 0.09 0.03 0.12 m3

　濁水処分 別紙数量計算表 人孔1～4,汚水1 0.021 0.022 0.004 0.04 m3

ヘビーH2等級 別紙数量計算表 人孔1～4 0.23 0.09 0.32 t

　Co殻処分(無筋)

既設鉄蓋積込・運搬

　As殻処分

　スクラップ買取処分

As殻運搬

Co殻運搬(無筋)

　舗装版切断

　舗装版破砕

　殻運搬処分 As殻運搬

　人孔鉄蓋調整取替工

濁水運搬



工事名：下水道改良工事（公共Ｒ５-７）　　　　市道：試験場線,魚町街道線

詳　細 (1) (2) (3)

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量

舗装撤去工[夜間]

舗装版切断 As t=15cm以下 別紙数量計算表 人孔4 6.40 6.4 ｍ

舗装版破砕(機械) t=15cm以下 別紙数量計算表 人孔4 2.09 2.0 m2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬,現場～仮置場 別紙数量計算表 人孔4 0.06 0.06 m3

舗装復旧[昼間]

　As舗装復旧 As舗装復旧工（表層工）

施工幅：b＜1.4ｍ 別紙数量計算表 人孔2 2.96 2.9 m2

　As舗装復旧 As舗装復旧工（表層工）

施工幅：b＜1.4ｍ 別紙数量計算表 人孔1,3 5.92 1.31 7.2 m2

舗装復旧[夜間]

　As舗装復旧 As舗装復旧工（表層工）

施工幅：b＜1.4ｍ 別紙数量計算表 人孔４ 2.21 2.2 m2

仮設工

交通管理工[昼間]

交通誘導警備員B 交替要員含む 1 式

交通管理工[夜間]

交通誘導警備員B 交替要員含む 1 式

再生密粒度ASC（t=3cm），PK3

再生密粒度ASC（t=5cm），PK3

　交通誘導警備員

再生密粒度ASC（t=3cm），PK3

　交通誘導警備員

　舗装版切断

　舗装版破砕

　殻運搬処分 As殻運搬



3

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.11 0.11 0 0.02

0.34 3 0 0.06 3 9 0 0 0 0合計 18.6

1.63 2.03 1.4平均

φ700
既設調整リングなし
蓋受枠110mm

1 0.03 1 31.6 1.6 1.4 0.14 0.14 0
人孔
3

1.6 2 1.6 2 6.4

φ700
既設調整リングなし
蓋受枠80mm
※水道課施工範囲外

1 0.02 1 31.7 2.9 1.4 0.10 0.10 0
人孔
2

1.7 0 2.9 2 5.8

φ700
既設調整リングなし
蓋受枠80mm

1 0.01 1 31.6 1.6 1.4 0.10 0.09 -0.01
人孔
1

1.6 2 1.6 2 6.4

T-25
(受枠付)

B

50 100 150 200

w1 n1 w2 n2 W1 W2

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）　[昼間] 箇所

人孔
番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅
(m)

舗装版
破砕幅
(m) 蓋径 備考

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

掘削径
(m)

調整
前作
業高
(m)

調整
後作
業高
(m)

調整
高
(m)

鉄蓋φ600 調整
ﾓﾙﾀﾙ
高
(m)

T-14
(受枠付)



㎥

0.03 + 0.06 = 0.09 ㎥

× 0.06

2.96 ㎡

/

2 ×

2.96 ㎡

箇所

㎥0.82 2 ） × π / 4 ×

0.013 =

0.021 ㎥

1.13

0.29

2.63 ㎡

= 7.89 ㎡

袋2 ） × π / 4

㎥

0.16 = 0.22 ㎥

- 0.03 ） = 0.08 ㎥

0.16 ㎥

= 0.23 ｔ

濁水処分 0.023 × 0.05 × 18.60 =

ﾓﾙﾀﾙ使用量

鉄蓋ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 0.076 × 3

（ 0.82 2 -

- 0.67 2 × π / 4 =

π / 4 =

* 1.00 + 2.63 × 0.03

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

1.63 × 2.03

0.60

2
.0

3

Aｓ殻処分 2.63 ×

2.63 × 3 箇所

- 0.93

2.96 × 1 箇所 =

0.05 ＝

掘削径　B 1.40

舗装版切断 18.60 m

舗装版破砕
（機械）

1.63 × 2.03

（

* 2.00

0.02 ㎥

0.02 × 3 箇所 = 0.06 ㎥

） × π / 4 × 0.10 =0.93 2 - 0.82 2

1.63

Co殻処分
(無筋)巻込Co

㎥

平 面 図

0.01 × 3 箇所 = 0.03 ㎥

舗装版破砕幅　W１ 0.11 - 0.08 ） = 0.012 ） × π / 4 × （Co殻処分
(無筋)調整Co

（

（

0.82 2 - 0.60

㎥= 0.06

× π / 4 × （ 0.11

0.08 × 2 箇所 =

人孔外径 0.82

発生土処理 0.12 ㎥

0.06 × 1 箇所

0.06 +

（ 1.40 2 - 0.82 2 ）

人孔内径 0.60 0.02
埋戻（M30） （ 1.40 ） = 0.06 ㎥0.11 - 0.052 - 0.82 2 ） × π / 4 ×

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t 0.04 × 3 箇所 = 0.12 ㎥

0.06 - 0.02 = 0.04 ㎥

0.11 0.11 巻込Co控除 （ 0.93 2 -

0.11 -2 ） × π / 4 × （

0.10 = 0.02

掘削（人力） （ 1.40 2 - 0.82

個

調整リング用ボルトセット 3 組(巻込Co含む) 0.93 調整リング（Ⅰ種）　 H=50 0

調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 0.05 ） = 0.06

既設舗装厚　t1 0.05

調整リング（Ⅰ種）　 H=150 0 個人孔1,3

0.03 復旧舗装厚　t2

標準型人孔鉄蓋(受枠付)
甲府市型,φ600㎜(T-14)

3 組 調整器具（コマ型調整器具） 3

1.13 袋

組

超早強無収縮モルタル蓋外径(調整前)

施工場所

材　料

　　　[80mm]：2組 , [110mm]：1組

（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）　[昼間]

舗装仮復旧
表層5cm

舗装仮復旧
表層3cm

甲府市住吉一丁目・幸町地内 指示番号 人孔1,2,3

断 面 図

個

土　工

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ　Ｍ16 9 本

（調整前） （調整後）

0.05 復旧舗装厚　t2

人孔2
蓋外径(調整後) 0.67 調整リング（Ⅰ種）　 H=100 0

2.96 ㎡

2.96 × 2 箇所 = 5.92 ㎡

1.63 × 2.03 - 0.67 2 × π / 4 =

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



1

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.11 0.11 0 0

0.11 0 1 0.00 0 3 0 0 0 0合計 6.4

1.6 1.6 1.6平均

φ700
既設調整リングなし
蓋受枠110mm

0.00 31.6 0.11 0.11 0 1
人孔
4

1.6 2 1.6 2 6.4 1.6 1.6

T-25
(受枠付)

B

50 100 150 200

w1 n1 w2 n2 W1 W2

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）　[夜間] 箇所

人孔
番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅
(m)

舗装版
破砕幅
(m) 蓋径 備考

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

掘削径
(m)

調整
前作
業高
(m)

調整
後作
業高
(m)

調整
高
(m)

鉄蓋φ600 調整
ﾓﾙﾀﾙ
高
(m)

T-14
(受枠付)



× 1 箇所 = 0.09 ｔ

= 0.00 袋

鉄蓋ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 0.086

× π / 4 × 0.00 / 0.013

㎡

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.82 2 - 0.60 2 ）

舗装仮復旧
表層3cm

1.60 × 1.60 - 0.67 2 × π / 4 = 2.21 ㎡

2.21 × 1 箇所

㎡

2.09 × 1 箇所 = 2.09 ㎡

- 0.77 2 × π / 4 =

0.06 ㎥

= 0.022 ㎥

1
.6

0 舗装版破砕
（機械）

1.60 × 1.60

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

Aｓ殻処分 2.09 × 0.03 ＝

2.09

= 2.21

舗装版切断 6.40 m

濁水処分 0.023 × 0.15 × 6.40

掘削径　B 1.60

= 0.00 ㎥× （ 0.11 - 0.11 ）- 0.60 2 ） × π / 4

0.00 + 0.24 = 0.24 ㎥

平 面 図 発生土処理 0.00 ㎥

舗装版破砕幅　W１ 1.60 Co殻処分
(無筋)調整Co

（ 0.82 2

人孔外径 0.82

0.24 × 1 箇所

- 0.03 ）（ 1.60 2 - 0.82 2

= 0.24 ㎥

= 0.24 ㎥）× π / 4 × （ 0.15

0.00
埋戻（M30）

人孔内径 0.60
ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

0.00 ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2

0.15 0.15

（ 0.15 - 0.15 ） =0.82 2 ） × π / 4 ×

土　工

掘削（人力） （ 1.60 2 -

（調整前） （調整後） 0.03 復旧舗装厚　t2既設舗装厚　t1 0.15

本

調整リング（Ⅰ種）　 H=150 0 個

1 組

蓋外径(調整後) 0.67 調整リング（Ⅰ種）　 H=100 0 個 ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ　Ｍ16 3

0.77 調整リング（Ⅰ種）　 H=50 0 個 調整リング用ボルトセット蓋外径(調整前)

1

超早強無収縮モルタル 0.00 袋

断 面 図

施工場所 甲府市住吉一丁目・幸町地内 指示番号 人孔４（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）　[夜間]

材　料
標準型人孔鉄蓋(受枠付)
甲府市型,φ600㎜(T-25),[110mm]

組 調整器具（コマ型調整器具） 0 組

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



袋2 ） × π / 4 × 0.03ﾓﾙﾀﾙ調整量 （ 0.70 2 - 0.50 / 0.013 = 0.43

= 1.31 ㎡

1.31 × 1 箇所 = 1.31 ㎡

2 × π / 4

Aｓ殻処分 1.31 × 0.03 ＝ 0.04

㎡

1.31 × 1 箇所 = 1.31 ㎡

1.30 - 0.70 2 × π / 4

0.004 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

舗装版破砕 （機械） 1.30 ×

1
.3

0

舗装版切断 3.90 m

濁水処分 0.023 × 0.05

= 1.31

㎥

舗装仮々復旧(3cm) 1.30 × 1.30 - 0.70

Co殻処分(無筋) 0.03 ㎥

掘削径　B 1.00
1

× 3.90 =

㎥

0.03 ） = 0.04 ㎥0.13 -

発生土処分 0.02 ㎥

平 面 図 舗装版破砕幅　W１ 1.30

0.04 ×

× π / 4 × （

箇所 = 0.04

㎥

埋戻 （M30-0） （ 1.00 2 - 0.70 2 ）

0.02 × 1 箇所 = 0.02

- 0.05 ） = 0.02 ㎥） × π / 4 × （ 0.10（ 1.00 2 - 0.70 2

土　工ます内径 0.50

掘削 （人力）

超早強性無収縮モルタル 0.43 袋

0.03 0.130.10

ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝 φ500 縁塊 1 個

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t 施工高　H2掘削深　H1
ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝 φ500 蓋市章入り 1 枚

3.90 0.03

材　料

合計 0.03 0.03

0.03 0.03 1.00 1.30 1.30
既設舗装厚　t1 0.05 （調整前） （調整後） 0.03 復旧舗装厚　t2

平均 0.10 0.13

蓋外径 0.70

1 3.90 0.03汚水1 0.10 0.13 0.03 0.03 1.00 1.30 2 1.30

汚水1

数 量 表 施工箇所数 1 箇所

施工場所

既設Co桝

H1 H2 H2－H1 ｔ B W1 n1 W2 n2

掘削径 舗装版破砕幅 切断本数 舗装版破砕幅 切断本数 切断延長

処分量

（3）桝上部調整取替工（φ600）　[昼間]

断 面 図 桝.No
掘削深 施工高 調整高 ﾓﾙﾀﾙ打設厚

甲府市住吉一丁目・幸町地内 指示番号


