

甲府市一般廃棄物処理基本計画（中間見直し）策定業務委託

N O	資料名	ページ	項目	質問内容	回答
1	仕様書	4	第16 廃棄物減量等推進審議会に係る業務	審議会は3回の開催を予定されていますが、開催時期が決まっていたら教えてください。	1回目の審議회를8月頃に開催する予定です。以降は進捗状況により未定ですが、決まり次第連絡いたします。
2	仕様書	4	第18 打合せ協議	打合せ協議3回、関係機関協議1回の計4回と考えて良いでしょうか。また、この4回はWEBではなく、全て甲府市での打合せという理解で良いですか。	協議回数についてはお見込みのとおりです。なお、関係機関との協議は状況により甲府市外での打ち合わせの可能性があります。また、WEBでの対応も可とします。
3	仕様書	4	第19 ごみ組成分析（ごみ排出）	試料とする家庭系の燃えるごみは、甲府市様の方で、集積所から回収して分析調査を行う場所まで搬入してもらえると考えて良いでしょうか。 また、食品ロスの調査を行うには、可燃ごみはパッカー車ではなく、平ボディー車で回収・搬入する必要があります。その手配は甲府市様の方で行っていただけますでしょうか。	組成分析を行うためのごみ（家庭系の燃えるごみ及び食品ロス調査用のごみ）は、環境部において収集してきたものを環境センターにて引き渡すことを想定しております。
4	仕様書	4	第19 ごみ組成分析（ごみ排出）	家庭系の燃えるごみと生ごみ4地区で4試料となっていますが、通常の手順では、燃えるごみと生ごみ（食品ロス）の調査試料は別になるので、4地区8試料となります。1日2試料では、調査日数は4日になります。 調査日数を2日ということでしたら1日4試料の調査が必要ですが、調査地区や分析調査場所の条件によっては、1日4試料の調査ができない場合があります。調査日数については協議に応じていただけたらと考えてよろしいでしょうか。	仕様書のとおり調査は2日間としますが、分析に要する日数については、別途協議に応じることは可能です。