

# 平成22年度 測量・建設コンサルタント等 入札結果一覧

- 平成22年4月入札分からの掲載
- 1件250万円を超えるものを掲載
- 変更契約分については最終ページに掲載

No.	入札日	業 務 名	場 所	契約方法	受 託 者	契約金額(円)	契約日	期 間	備 考
1	H22.5.20	史跡武田氏館跡大手門周辺ゾーン整備工事(第4次)実施設計業務	古府中町地内	指名競争	(株)文化財保存計画協会	2,730,000	H22.5.20	自 H22.5.24 至 H22.10.8	
2	H22.6.10	(施委-2)昭和浄水場計装設備更新設計業務委託	昭和町西条地内	指名競争	日本上下水道設計(株)山梨出張所	7,875,000	H22.6.10	自 H22.6.14 至 H22.12.10	
3	H22.6.23	測量・設計業務委託(市道貢川千塚境線)	下飯田一丁目、長松寺町地内	指名競争	昭和(株)山梨営業所	3,255,000	H22.6.23	自 H22.6.25 至 H23.1.20	
4	H22.7.6	野間川改修詳細設計業務委託	西高橋町地内	指名競争	(株)エイト日本技術開発山梨事務所	2,730,000	H22.7.6	自 H22.7.8 至 H22.9.15	
5	H22.7.9	作業道物見線測量・設計業務委託	御岳町地内	指名競争	日本工営(株)甲府営業所	6,279,000	H22.7.9	自 H22.7.12 至 H22.10.12	
6	H22.7.22	朝日小学校給食室増改築事業に伴う実施設計委託	塩部一丁目地内	指名競争	中沢一級建築士事務所	2,667,000	H22.7.22	自 H22.7.26 至 H23.2.1	
7	H22.7.22	千塚小学校給食室増改築事業に伴う実施設計委託	千塚一丁目地内	指名競争	双立一級建築士事務所	2,835,000	H22.7.22	自 H22.7.26 至 H23.2.1	
8	H22.7.27	朝日小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業に伴う実施設計委託	塩部一丁目地内	指名競争	(株)イズ	7,749,000	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.1	
9	H22.7.27	甲府商業高校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業に伴う実施設計委託	上今井町地内	指名競争	三森建築設計事務所	13,072,500	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.1	
10	H22.7.27	北西中学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業に伴う実施設計委託	山宮町地内	指名競争	(有)ノア環境設計	5,670,000	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.1	
11	H22.7.27	笛南中学校屋内運動場増改築事業に伴う実施設計委託	下曾根町地内	指名競争	設計室すばる	6,562,500	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.1	
12	H22.7.27	伊勢小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業に伴う実施設計委託	伊勢二丁目地内	指名競争	(株)ナウ建築設計事務所	7,140,000	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.1	
13	H22.7.27	測量・設計業務委託(市道高畑西条線)	高畑二丁目地内	指名競争	(株)浅川工営	5,145,000	H22.7.27	自 H22.7.29 至 H23.3.30	
14	H22.8.5	北新小学校給食室増改築事業に伴う実施設計委託	北新一丁目地内	指名競争	巧設計室	2,520,000	H22.8.5	自 H22.8.9 至 H23.2.1	
15	H22.8.10	管路施設耐震診断調査及び実施設計業務委託	中小河原町地内他	指名競争	日本上下水道設計(株)山梨出張所	18,690,000	H22.8.10	自 H22.8.12 至 H23.2.28	
16	H22.9.10	公共下水道管布設工事実施設計業務委託(特環その1)	向町、和戸町、川田町及び上阿原町地内	指名競争	第一復建(株)山梨支店	29,400,000	H22.9.10	自 H22.9.13 至 H23.3.30	



