

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計書			
工 事 名	湯平小規模治山工事（余フ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市 御岳町 地内		
河川名、路線名等	富士川水系 荒川支流		
事 業 名	小規模治山事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	12,859,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	11,690,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	簡易流木留工 N=1基				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 林政課				
備 考					

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
溪間工		1 式		5,611,950	
治山土工		1 式		98,701	
作業土工		1 式		98,701	
バックホ掘削 地山の掘削・積込 山地治山工B 制限あり 溪間工 礫質土 普通	73	m 3			
バックホ掘削 ルーズな状態の積込 山地治山工B 制限あり 溪間工 礫質土 普通	73	m 3			
岩石掘削（機械） 600～800kg級 超低 山0.45m3（平0.35m3） 転石	0.3	m 3			
バックホ掘削 ルーズな状態の積込 山地治山工B 制限あり 溪間工 破碎岩 普通	0.3	m 3			
土砂掘削面整形 礫質土 基礎面整形	16	m 2			
簡易流木留工		1 式		5,055,127	
簡易流木留工		1 式		4,744,410	
簡易流木留工	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溪間工付属物設置工					
		1 式		37,400	
流木留工板設置工					
	1	式			
水路留擁壁工					
		1 式		207,200	
小型擁壁					
	1	式			
構造物取壊し工					
		1 式		66,117	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
排水構造物撤去					
	1	式			
排水構造物再設置					
	1	式			
仮設工					
		1 式		458,122	
仮水路工					
		1 式		458,122	
土のう締切・排水工					
	1	式			
直接工事費					
				5,611,950	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1式		869,000	
共通仮設費計					
				869,000	
純工事費					
				6,480,950	
現場管理費					
		1式		3,088,000	
工事原価					
				9,568,950	
一般管理費等					
		1式		2,117,223	
契約保証費					
		1式		3,827	
一般管理費等計					
				2,121,050	
工事価格					
				11,690,000	
工事価格計					
				11,690,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					
				476,952	