

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-2)配水管布設替工事

工事場所 甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250411003

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 57,629,000円

工事価格 52,390,000円

消費税相当額 5,239,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

- ・ HPPE φ 75 L=645.0m
- ・ HPPE φ 50 L=118.0m
- ・ 仕切弁. PE φ 75 4基
- ・ 仕切弁. PE φ 50 3基
- ・ 消火栓 φ 75 2基
- ・ 空気弁 φ 20 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 4月 （第065世代）
	R7. 4B単価（通期の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	通期

【令和7年度】 工事名：(更新-2)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(6,613,533) 25,094,159	
		資材費		式	1		(6,613,533) 6,769,315	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,835,873	第 2号明細書
		土工費		式	1		12,488,971	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(3,295,573) 5,001,439	
		資材費		式	1		(3,295,573) 3,297,975	第 4号明細書
		労務費		式	1		605,314	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,098,150	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-2)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(9,909,106)	
							30,095,598	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		24,303,178×13.37%	式	1		3,249,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							3,322,000	
純工事費							33,417,598	
	現場管理費		27,625,178×38.98%	式	1		10,768,000	
工事原価							44,185,598	
	一般管理費		43,347,731×18.90%+11,681	式	1		8,204,402	

【令和7年度】 工事名：(更新-2)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							52,390,000	
	消費税相当額			式	1		5,239,000	
工事費計							57,629,000	