

公表用設計書（当初）

| 課 長 係 長 審 査 設 計 | | | |
|--|--------------------------|--------------------|------|
| 工 事 名 | (路4-2)路面復旧工事（余フ） | | |
| | | 建設リサイクル法 | 対象工事 |
| 工 事 場 所 | 甲府市中村町・金竹町地内（池田公園の北）外1箇所 | | |
| 河川名、路線名等 | | | |
| 事 業 名 | | | |
| 設計請負工事費 （消費税込み） | 44,616,000 円 | 変更による増減額 | |
| 設計工事価格 （消費税抜き） | 40,560,000 円 | 変更による増減額 | |
| 請負工事費 （消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| 工事価格 （消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| 最終請負工事費 （消費税込み） | | 単品スライド適用 による増減額 | |
| 最終請負工事費 計 算 式 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------|
| 工 事 概 要 | < 認可・実施 > | | | |
| | 施工延長 L=1256m 幅員 W=2.10 ~ 5.57m 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=5800m ² : 幅員 3.0<W 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=76m ² : 幅員 1.4 W 3.0 不陸整正工(粒調碎石 M-30) A=5870m ² 区画線工一式 付帯工一式 | | | |
| | < 実施・変更 > | | | |
| | | | | |
| 施 工 理 由 又 は 変 更 理 由 | | | | |
| | | | | |
| 単 価 地 区 | | | | |
| 適 用 年 版 | | | | |
| 適 用 工 種 | | | | |
| 施 工 地 域 区 分 | | | Co運搬 + 小型車 運搬加算額 | |
| 冬 期 係 数 | | 熱中症補正 対象工期期間 | | 真夏日日数 |
| 工 期 着 手 | | | 完 成 | |
| 積雪寒冷地等級 | | | 3次元出来形 管理等の補正 | |
| 週休2日補正 | | | | |
| 事 務 所 名 | (02) 甲府市上下水道局 | | | |
| 課 名 | (02) 水道課 | | | |
| 備 考 | | | | |
| | | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 【1号箇所】舗装 | | | | | |
| | | 1 式 | | 5,044,988 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 3,428,730 | |
| 舗装準備工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 494,190 | |
| 不陸整正 | | | | | |
| | 1 | m ² | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,934,540 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 1 | m ² | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 317,436 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 317,436 | |
| 熔融式区画線 実線、白色 幅15cm | | | | | |
| | 1 | m | | | |
| 熔融式区画線 実線、白色 幅30cm | | | | | |
| | 1 | m | | | |
| 熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm | | | | | |
| | 1 | m | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|---------|-----|
| 溶融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算 | 1 | m | | | |
| 溶融式区画線 実線、黄色 幅15cm | 1 | m | | | |
| 溶融式区画線 文字等、黄色 幅15cm換算 | 1 | m | | | |
| 構造物撤去工 | | 1 式 | | 763,122 | |
| 構造物取壊し工 | | 1 式 | | 397,468 | |
| 舗装版切断 | 1 | m | | | |
| 舗装版破碎 | 1 | m ² | | | |
| 運搬処理工 | | 1 式 | | 365,654 | |
| 殻運搬 | 1 | m ³ | | | |
| 濁水運搬 | 1 | 台 | | | |
| 殻処分 | 1 | m ³ | | | |
| 濁水処分 | 1 | m ³ | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 42,800 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 42,800 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 492,900 | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 492,900 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 5,044,988 | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | 1 式 | | 956,393 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 956,393 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 6,001,381 | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,453,855 | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 8,455,236 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 【2号箇所】舗装 | | | | | |
| | | 1 式 | | 15,216,289 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 9,745,732 | |
| 舗装準備工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,401,820 | |
| 不陸整正 | | | | | |
| | 1 | m 2 | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 8,343,912 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 1 | m 2 | | | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 1 | m 2 | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 872,321 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 872,321 | |
| 熔融式区画線 実線、白色 幅15cm | | | | | |
| | 1 | m | | | |
| 熔融式区画線 実線、白色 幅20cm | | | | | |
| | 1 | m | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|-----------|-----|
| 溶融式区画線 実線、白色 幅30cm | 1 | m | | | |
| 溶融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm | 1 | m | | | |
| 溶融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算 | 1 | m | | | |
| 溶融式区画線 実線、黄色 幅15cm | 1 | m | | | |
| 構造物撤去工 | | 1 式 | | 2,096,276 | |
| 構造物取壊し工 | | 1 式 | | 1,091,808 | |
| 舗装版切断 | 1 | m | | | |
| 舗装版破砕 | 1 | m ² | | | |
| 運搬処理工 | | 1 式 | | 1,004,468 | |
| 殻運搬 | 1 | m ³ | | | |
| 濁水運搬 | 1 | 台 | | | |
| 殻処分 | 1 | m ³ | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|
| 濁水処分 | 1 | m ³ | | | |
| 付帯工 | | 1式 | | 1,713,320 | |
| 付帯工 | | 1式 | | 1,713,320 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | 1式 | | 788,640 | |
| 交通管理工 | | 1式 | | 788,640 | |
| 交通誘導警備員 | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | 15,216,289 | |
| 共通仮設費（率分） | | 1式 | | 2,884,607 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | 2,884,607 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | 18,100,896 | |
| 現場管理費 | | 1式 | | 7,401,145 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | 25,502,041 | |
| 一般管理費等 | | 1 式 | | 4,957,759 | |
| 契約保証費 | | 1 式 | | 10,200 | |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ | | | | 4,967,959 | |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊ | | | | 30,470,000 | |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊ | | | | 40,560,000 | |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 | | | | 1,569,672 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |