

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-6)配水管布設替工事

工事場所 甲府市朝気二丁目地内 (市立東小学校の東)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250511002

|   |          |   |           |  |  |    |    |    |    |    |
|---|----------|---|-----------|--|--|----|----|----|----|----|
| 款 | 41 資本的支出 | 節 | 020 工事請負費 |  |  | 課長 | 係長 | 審査 | 審査 | 設計 |
| 項 | 01 建設改良費 | 細 | 009 更新    |  |  |    |    |    |    |    |
| 目 | 01 施設費   |   |           |  |  |    |    |    |    |    |

当 初

設計金額 55, 583, 000円

工事価格 50, 530, 000円

消費税相当額 5, 053, 000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市朝気二丁目地内（市立東小学校の東）において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものである。

|         |         |       |           |         |       |    |
|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|----|
| 工 事 概 要 | DIP. GX | φ 150 | L=190. 0m | 仕切弁. GX | φ 150 | 3基 |
|         | HPPE    | φ 100 | L= 6. 0m  | 仕切弁. PE | φ 100 | 1基 |
|         | HPPE    | φ 75  | L=208. 5m | 仕切弁. PE | φ 75  | 3基 |
|         | HPPE    | φ 50  | L= 64. 5m | 仕切弁. GX | φ 50  | 2基 |
|         |         |       |           | 消火栓     | φ 75  | 1基 |

当 初

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 適用単価（世代）   | 令和 07年 5月 （第071世代） |
|            | R7. 5B単価（月単位の週休2日） |
| 工種区分       | 開削工事及び小口径推進工事      |
| 施工地域（地域補正） | 一般交通影響あり②          |
| 施工時期（冬期補正） | 無し                 |
| 前払金支出割合    | 35%を超え40%以下        |
| 契約保証の方法    | 金銭的保証を必要           |
| 前払い率       | 40%                |
| 現場の閉所状況    | 月単位                |

【令和7年度】 工事名：(更新-6)配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目  | 工 種         | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                        | 摘 要     |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| 本工事費 |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      | 路線 1 配水管布設工 |     |     | 式   | 1   |     | ( 9,419,236)<br>23,590,649 |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 資材費 |     | 式   | 1   |     | ( 9,419,236)<br>9,419,236  | 第 1号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 労務費 |     | 式   | 1   |     | 5,982,217                  | 第 2号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 土工費 |     | 式   | 1   |     | 8,189,196                  | 第 3号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      | 路線 1 給水管布設工 |     |     | 式   | 1   |     | ( 4,113,725)<br>5,956,581  |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 資材費 |     | 式   | 1   |     | ( 4,113,725)<br>4,113,725  | 第 4号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 労務費 |     | 式   | 1   |     | 684,455                    | 第 5号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |
|      |             | 土工費 |     | 式   | 1   |     | 1,158,401                  | 第 6号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                            |         |

【令和7年度】 工事名：(更新-6)配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目     | 工 種        | 種 別 | 細 別                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額           | 摘 要     |
|---------|------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------|
| 直接工事費 計 |            |     |                         |     |     |     | ( 13,532,961) |         |
|         |            |     |                         |     |     |     | 29,547,230    |         |
| 共通仮設費   |            |     |                         |     |     |     |               |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
|         | 共通仮設費 (率)  |     | 22,346,693×13.49%       | 式   | 1   |     | 3,014,000     |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
|         | 技術管理費 (積上) |     |                         | 式   | 1   |     | 73,000        | 第 7号明細書 |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
| 共通仮設費 計 |            |     |                         |     |     |     | 3,087,000     |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
| 純工事費    |            |     |                         |     |     |     | 32,634,230    |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
|         | 現場管理費      |     | 25,433,693×38.93%       | 式   | 1   |     | 9,901,000     |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
| 工事原価    |            |     |                         |     |     |     | 42,535,230    |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |
|         | 一般管理費      |     | 42,101,174×18.97%+8,178 | 式   | 1   |     | 7,994,770     |         |
|         |            |     |                         |     |     |     |               |         |

【令和7年度】 工事名：(更新-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目  | 工 種    | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 工事価格 |        |     |     |     |     |     | 50,530,000 |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      | 消費税相当額 |     |     | 式   | 1   |     | 5,053,000  |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
| 工事費計 |        |     |     |     |     |     | 55,583,000 |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |
|      |        |     |     |     |     |     |            |     |