

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-5) 配水管耐震補強継手等設置工事

工事場所 甲府市朝日二丁目地内 (朝日町ガードの北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250611003

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	027 災害対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 75,427,000円

工事価格 68,570,000円

消費税相当額 6,857,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市朝日二丁目地内（朝日町ガードの北）において、災害対策事業に伴い、配水管耐震補強継手等設置工事を行うものである。

工 事 概 要	φ 500耐震補強継手設置	42箇所	φ 300耐震補強継手設置	1箇所
	φ 200耐震補強継手設置	3箇所	φ 200二割特殊押輪設置	1箇所
	φ 150耐震補強継手設置	2箇所		
	φ 500フランジ補強金具設置	2箇所	φ 200フランジ補強金具設置	2箇所
	φ 150フランジ補強金具設置	2箇所	φ 75フランジ補強金具設置	3箇所

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 6月 （第074世代）
	R7.6（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（災対-5）配水管耐震補強継手等設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	計						3,711,000	
純工事費							45,725,964	
	現場管理費		32,204,686×37.99%	式	1		12,234,000	
工事原価							57,959,964	
	一般管理費		57,959,964×18.28%+14,955	式	1		10,610,036	
工事価格							68,570,000	
	消費税相当額			式	1		6,857,000	
工事費計							75,427,000	