

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-7)配水管布設替工事

工事場所 甲府市屋形一丁目地内(山梨大学工学部附属ワイン科学研究センターの北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250611002

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 63, 525, 000円

工事価格 57, 750, 000円

消費税相当額 5, 775, 000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市屋形一丁目地内（山梨大学工学部附属ワイン科学研究センターの北）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 100 L=349. 0m
HPPE φ 75 L=206. 0m
仕切弁. PE φ 100 7基
仕切弁. PE φ 75 5基
消火栓 φ 75 1基
臨給工 1式

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 6月 （第074世代）
	R7.6（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(更新-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(7,257,902) 21,394,792	
		資材費		式	1		(7,257,902) 7,257,902	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,295,899	第 2号明細書
		土工費		式	1		8,840,991	第 3号明細書
	路線 2 臨給工			式	1		(569,605) 838,144	
		資材費		式	1		(569,605) 569,605	第 4号明細書
		労務費		式	1		223,152	第 5号明細書
		土工費		式	1		45,387	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	給水管布設工			式	1		(9,258,527) 12,060,285	
		資材費		式	1		(9,258,527) 9,258,527	第 7号明細書
		労務費		式	1		954,557	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,847,201	第 9号明細書
直接工事費 計							(17,086,034) 34,293,221	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		25,315,095×13.11%	式	1		3,318,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費 計							3,391,000	

【令和7年度】 工事名：(更新-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							37,684,221	
	現場管理費		28,706,095×38.44%	式	1		11,034,000	
工事原価							48,718,221	
	一般管理費		48,283,112×18.67%+17,322	式	1		9,031,779	
工事価格							57,750,000	
	消費税相当額			式	1		5,775,000	
工事費計							63,525,000	