

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-10)配水管添架管設置及び配水管布設替工事

工事場所 甲府市飯田二丁目・四丁目地内(甲府地方气象台の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250611004

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 99,319,000円

工事価格 90,290,000円

消費税相当額 9,029,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市飯田二丁目・四丁目地内(甲府地方気象台の北)において、更新事業(老朽管対策)に伴い配水管添架管設置及び配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

- DIP. GX φ 150 L=300.5m
- HPPE φ 100 L= 30.5m
- HPPE φ 50 L= 50.0m
- 仕切弁. GX φ 150 7基
- 仕切弁. PE φ 75 4基
- 消火栓 φ 75 1基
- 不断水簡易仕切弁 φ 150 1基
- SSP φ 150(添架管) L=17.0m
- HPPE φ 75 L=26.5m
- 仕切弁. PE φ 100 5基
- 仕切弁. PE φ 50 1基
- 不凍急排空気弁 φ 25 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 6月 （第074世代）
	R7.6（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(更新-10)配水管添架管設置及び配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(16,354,375) 33,952,112	
		資材費		式	1		(16,354,375) 16,354,375	第 1号明細書
		労務費		式	1		8,866,463	第 2号明細書
		土工費		式	1		8,731,274	第 3号明細書
	添架管布設工			式	1		(8,340,082) 11,038,990	
		資材費		式	1		(8,340,082) 8,340,082	第 4号明細書
		労務費		式	1		2,374,837	第 5号明細書
		土工費		式	1		324,071	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-10)配水管添架管設置及び配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水管布設工			式	1		(3,303,374) 5,011,694	
		資材費			1		(3,303,374) 3,303,374	第 7号明細書
		労務費		式	1		628,738	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,079,582	第 9号明細書
	既設管撤去工			式	1		(101,820) 4,512,412	
		資材費			1		(101,820) 101,820	第 10号明細書
		労務費		式	1		2,139,517	第 11号明細書
		土工費		式	1		2,271,075	第 12号明細書
	試掘工			式	1		542,435	

【令和7年度】 工事名：(更新-10)配水管添架管設置及び配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		土工費		式	1		542,435	第 13号明細書
直接工事費	計						(28,099,651) 55,057,643	
共通仮設費								
		共通仮設費 (率)	40,894,359×11.79%	式	1		4,821,000	
		技術管理費 (積上)		式	1		73,000	第 14号明細書
共通仮設費	計						4,894,000	
純工事費							59,951,643	
		現場管理費	45,788,359×36.63%	式	1		16,772,000	
工事原価							76,723,643	

【令和7年度】 工事名：(更新-10)配水管添架管設置及び配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費		76,610,185×17.67%+29,338	式	1		13,566,357	
工事価格							90,290,000	
	消費税相当額			式	1		9,029,000	
工事費計							99,319,000	