

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-3) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市東光寺一・二丁目地内 (市立東中学校の南)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2507050001

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(1,068,388) 3,362,949	
		資材費		式	1		(1,068,388) 1,068,388	第 1号明細書
		労務費		式	1		803,450	第 2号明細書
		土工費		式	1		1,491,111	第 3号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(589,184) 930,739	
		資材費		式	1		(589,184) 589,184	第 4号明細書
		労務費		式	1		111,085	第 5号明細書
		土工費		式	1		230,470	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2 配水管布設工			式	1		(2,048,976) 6,443,530	
		資材費		式	1		(2,048,976) 2,048,976	第 7号明細書
		労務費		式	1		1,462,660	第 8号明細書
		土工費		式	1		2,931,894	第 9号明細書
	路線2 給水管布設工			式	1		(1,795,054) 2,584,979	
		資材費		式	1		(1,795,054) 1,795,054	第 10号明細書
		労務費		式	1		228,234	第 11号明細書
		土工費		式	1		561,691	第 12号明細書
	路線3 給水管布設工			式	1		(1,282,952) 3,716,452	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(1,282,952) 1,282,952	第 13号明細書
		労務費		式	1		814,692	第 14号明細書
		土工費		式	1		1,618,808	第 15号明細書
直接工事費 計							(6,784,554) 17,038,649	
共通仮設費								
		共通仮設費（率）	13,259,297×15.15%	式	1		2,008,000	
		技術管理費（積上）		式	1		73,000	第 16号明細書
共通仮設費 計							2,081,000	
純工事費							19,119,649	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		15,340,297×41.02%	式	1		6,292,000	
工事原価							25,411,649	
	一般管理費		25,024,574×20.09%+915	式	1		5,028,351	
工事価格							30,440,000	
	消費税相当額			式	1		3,044,000	
工事費計							33,484,000	