

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	漏水修理に伴う路面復旧工事（路 3 - 0 2 ）(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	給水区域一円（甲府署管内・2 6 箇所）								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	10,989,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	9,990,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	表 層 工	再生密粒度ASC (t=50mm)	A=319m2		
	基 層 工	再生粗粒度ASC (t=50mm)	A= 41m2		
	区画線工		1 式		
	付 帯 工		1 式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装						
			1 式		4,379,542	
舗装工						
			1 式		1,235,705	
舗装工						
			1 式		1,235,705	
不陸整正						
	1		式			
基層						
	1		式			
表層						
	1		式			
表層						
	1		式			
区画線工						
			1 式		507,774	
区画線工						
			1 式		67,774	
熔融式区画線						
	1		1式			
路面標示						
			1式		440,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーン塗装工 2回塗り					
	1	式			
付帯工					
		1式		2,044,583	
舗装版切断工					
		1式		145,645	
舗装版切断					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装版破碎工					
		1式		1,745,920	
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処分工					
		1式		153,018	
殻運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		591,480	
交通管理工					
		1式		591,480	
交通誘導警備員					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				4,379,542	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,058,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				1,058,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				5,437,542	
現場管理費					
		1 式		2,717,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				8,154,542	
一般管理費等					
		1 式		1,832,197	
契約保証費					
		1 式		3,261	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,835,458	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				9,990,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				9,990,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					
				386,613	