

公表用設計書（当初）

	課長	係長	審査	審査	設計者
工 事 名	(そ-18)平瀬浄水場外周フェンス設置工事				建設リサイクル法 対象工事
工 事 場 所	甲府市平瀬町437-3(平瀬浄水場)				
河川名、路線名等					
事 業 名					
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額		
	34,958,000 円				
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額		
	31,780,000 円				
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額		
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額		
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額		
最終請負工事費 計 算 式					

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	格子フェンス設置工 L=137.0m 仮設フェンス撤去工 L=137.0m 付帯工 一式			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
場内改修工事		1 式		17,842,749	
格子フェンス設置工		1 式		17,528,531	
仮設フェンス撤去工		1 式		210,141	
処分費		1 式		-43,721	
付帯工		1 式		147,798	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				17,842,749	
共通仮設費（率分）		1 式		2,075,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,075,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				19,917,749	
現場管理費		1 式		6,564,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				26,481,749	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式		5,287,659	
契約保証費					
		1 式		10,592	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				5,298,251	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				31,780,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				31,780,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				1,153,614	