

公 表 用 設 計 書（当初）

課長					係長		審査		審査		設計	
工 事 名	(路 4 - 4 1) 路面復旧工事 (余フ)											
	建設リサイクル法										対象工事	
工 事 場 所	甲府市高畑二丁目地内 (通学橋の北) 外2箇所											
河川名、路線名等												
事 業 名												
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額							
	17,699,000 円											
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額							
	16,090,000 円											
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額							
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額							
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額							
最終請負工事費 計 算 式												

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=529.8m 幅員 W=2.3m～6.8m 表層工(再生密粒度ASC) t=5cm A=2090m2 不陸整正工(粒度調整碎石M-30) t=3cm A=2090m2 区画線工 1式 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
		式		7,209,502	
舗装工					
		式		5,938,652	
舗装準備工					
		式		1,932,122	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
不陸整正					
	1	式			
アスファルト舗装工					
		式		4,006,530	
表層					
	1	式			
区画線工					
		式		288,660	
区画線工					
		1 式		288,660	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	1	式			
付帯工					
		1 式		440,000	
付帯工					
		式		440,000	
カラー塗装工					
	1	式			
仮設工					
		式		542,190	
交通管理工					
		式		542,190	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				7,209,502	
準準備費					
		1 式		68,070	
準備費					
基準点設置工					
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,676,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					(58,320) 1,744,070	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					8,953,572	
現場管理費			1 式		4,290,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					13,243,572	
一般管理費等			1 式		2,841,131	
契約保証費			1 式		5,297	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,846,428	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					16,090,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					16,090,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					622,683	