

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	漏水修理に伴う路面復旧工事（路 3－0 3）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	給水区域一円（南甲府署管内・2 5 箇所）								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	10, 637, 000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	9, 670, 000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	表 層 工	再生密粒度ASC (t=50mm)	A=331m2		
	区画線工		1式		
	付 帯 工		1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊						
舗装						
			1 式		4,237,399	
舗装工						
			1 式		1,597,838	
舗装工						
			1 式		1,597,838	
不陸整正						
	1		式			
表層						
	1		式			
グリーン塗装						
	1		式			
区画線工						
			1 式		50,717	
区画線工						
			1 式		50,717	
熔融式区画線						
	1		式			
付帯工						
			1 式		2,046,654	
舗装版切断工						
			1式		134,926	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装版破碎工					
		1 式		1, 805, 936	
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処分工					
		1 式		105, 792	
殻運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		542, 190	
交通管理工					
		1 式		542, 190	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
				4, 237, 399	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1, 024, 000	
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
				1, 024, 000	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊純工事費＊ ＊						
					5,261,399	
現場管理費						
			1 式		2,629,000	
＊ ＊工事原価＊ ＊						
					7,890,399	
一般管理費等						
			1 式		1,776,445	
契約保証費						
			1 式		3,156	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
					1,779,601	
＊ ＊工事価格＊ ＊						
					9,670,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
					9,670,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					374,229	