

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-7) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市住吉一丁目地内 (市立南中学校の南)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2507050001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	029 鉛管対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 31,306,000円

工事価格 28,460,000円

消費税相当額 2,846,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市住吉一丁目地内（市立南中学校の南）  
において、配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要  
HPPE                   φ 75    L=267.0m  
仕切弁. PE           φ 75    N=    5基  
消火栓               φ 75    N=    1基  
水抜栓               φ 25    N=    3基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 10月 （第083世代） R7.10単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-7）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1-1	配水管布設工		式	1		( 3,078,204) 9,879,417	
		資材費		式	1		( 3,078,204) 3,078,204	第 1号明細書
		労務費		式	1		2,365,285	第 2号明細書
		土工費		式	1		4,435,928	第 3号明細書
	路線1-2	配水管布設工		式	1		( 380,010) 540,411	
		資材費		式	1		( 380,010) 380,010	第 4号明細書
		労務費		式	1		48,617	第 5号明細書
		土工費		式	1		111,784	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-7）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線1 給水管布設工			式	1		( 3,814,219) 5,576,943	
		資材費		式	1		( 3,814,219) 3,814,219	第 7号明細書
		労務費		式	1		554,934	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,207,790	第 9号明細書
直接工事費 計							( 7,272,433) 15,996,771	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		12,036,098×15.49%	式	1		1,864,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費 計							1,937,000	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-7）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							17,933,771	
	現場管理費		13,973,098×41.41%	式	1		5,786,000	
工事原価							23,719,771	
	一般管理費		23,395,315×20.24%+5,018	式	1		4,740,229	
工事価格							28,460,000	
	消費税相当額			式	1		2,846,000	
工事費計							31,306,000	