

令和 7 年度

工 事 名 (そ-23)平瀬浄水場第1系列薬品沈殿池管廊配管更新工事

工 事 場 所 甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)

工 種 管工事

工 期 着工日から令和8年10月30日まで

工務部 水管理室 浄水課 施設係 剣持 和弘

甲 府 市 上 下 水 道 局

設 計 金 額	¥148, 665, 000					課 長		係 長		審 査		設 計	
工 事 価 格	¥135, 150, 000	款	41	資本的支出				節	20	工事請負費			
消 費 税 等 相 当 額	¥13, 515, 000	項	01	建設改良費				細	18	その他改良工事			
		目	01	施設費									
起工（変更）理由													
本工事は、平瀬浄水場急薬品沈殿池（第1系列）の管廊配管の更新を行い、同設備の正常な機能を維持し浄水処理工程の円滑な運用を図るものである。													
工事概要													
自動排泥弁更新			1	式	圧縮空気管更新			1	式				
空気槽更新			1	式	床排水管更新			1	式				
電磁弁箱更新			1	式									
排泥管更新			1	式									
排水管更新			1	式									
給水管更新			1	式									
								甲 府 市 上 下 水 道 局					

総括表

名 称	種 目 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費		1.0	式		52,756,625	
間接工事費						
共通仮設費		1.0	式		12,566,628	
現場管理費		1.0	式		21,099,410	
間接工事費計					33,666,038	
機器費		1.0	式		28,662,000	第1号内訳書
工事原価		1.0	式		115,084,663	
一般管理費等		1.0	式		20,065,337	
工事価格		1.0	式		135,150,000	
消費税等相当額		1.0	式		13,515,000	135,150,000 ×10%
計					13,515,000	
総計	(請負工事費)				148,665,000	
					甲 府 市 上 下 水 道 局	