

公 表 用 設 計 書（当初）

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------|
| 課 長 係 長 審 査 設 計 | | | |
| 工 事 名 | (路4-3)路面復旧工事（余フ） | | |
| | 建設リサイクル法 | | 対象工事 |
| 工 事 場 所 | 甲府市小瀬町・下鍛冶屋町地内（小瀬スポーツ公園の東）外1箇所 | | |
| 河川名、路線名等 | | | |
| 事 業 名 | | | |
| 設計請負工事費 （消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| | 55,836,000 円 | | |
| 設計工事価格 （消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| | 50,760,000 円 | | |
| 請負工事費 （消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| | | | |
| 工事価格 （消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| | | | |
| 最終請負工事費 （消費税込み） | | 単品スライド適用 による増減額 | |
| 最終請負工事費 計 算 式 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--|---------------------|--|--|
| 工 事 概 要 | < 認可・実施 > | | | | | |
| | 施工延長 L=949m(1号路線:l=454m 2号路線:l=495m) 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=4460m2 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=2290m2 区画線工一式 付帯工一式 | | | | | |
| | < 実施・変更 > | | | | | |
| 施 工 理 由 又 は 変 更 理 由 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 単 価 地 区 | | | | | | |
| 適 用 年 版 | | | | | | |
| 適 用 工 種 | | | | | | |
| 施工地域区分 | | | | Co運搬 + 小型車 運搬加算額 | | |
| 冬 期 係 数 | | 熱中症補正 対象工期期間 | | 真夏日日数 | | |
| 工 期 着 手 | | 完 成 | | | | |
| 積雪寒冷地等級 | | 3次元出来形 管理等の補正 | | | | |
| 週休2日補正 | | | | | | |
| 事 務 所 名 | (02) 甲府市上下水道局 | | | | | |
| 課 名 | (02) 水道課 | | | | | |
| 備 考 | | | | | | |
| | | | | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 舗装 1号路線 | | 1 式 | | 17,485,929 | |
| 道路土工 | | 1 式 | | 973,788 | |
| 掘削工 | | 1 式 | | 147,972 | |
| 掘削 | 114 | m 3 | | | |
| 土砂等運搬 | | 1 式 | | 825,816 | |
| 土砂等運搬 | 114 | m 3 | | | |
| 積込 | 114 | m 3 | | | |
| 土砂等運搬 | 114 | m 3 | | | |
| 土砂等処分 | 114 | m 3 | | | |
| 舗装工 | | 1 式 | | 12,137,000 | |
| 舗装準備工 | | 1 式 | | 419,070 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|------------|-----|
| 不陸整正 | | | | | |
| | 2,290 | m 2 | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 11,717,930 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 2,290 | m 2 | | | |
| 上層路盤工 | | | | | |
| | 2,290 | m 2 | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 690,543 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 690,543 | |
| 熔融式区画線 実線、白色 幅15cm | | | | | |
| | 457 | m | | | |
| 熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm | | | | | |
| | 158 | m | | | |
| 熔融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算 | | | | | |
| | 58 | m | | | |
| 熔融式区画線 実線、黄色 幅15cm | | | | | |
| | 5 | m | | | |
| 熔融式区画線 実線、黄色、高視認性区画線 幅15cm | | | | | |
| | 456 | m | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,873,718 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,815,090 | |
| 舗装版切断 | | | | | |
| | 492 | m | | | |
| 舗装版破砕 | | | | | |
| | 2,290 | m 2 | | | |
| 運搬処理工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,058,628 | |
| 殻運搬 | | | | | |
| | 229 | m 3 | | | |
| 濁水運搬 | | | | | |
| | 1 | 台 | | | |
| 殻処分 | | | | | |
| | 229 | m 3 | | | |
| 濁水処分 | | | | | |
| | 1.13 | m 3 | | | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 22,240 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1式 | | 22,240 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 788,640 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 交通管理工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 788,640 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 17,485,929 | |
| 技技術管理費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 73,000 | |
| 技術管理費 | | | | | |
| | | | | | |
| 施工調査費 | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | 1 式 | | 3,340,000 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 3,413,000 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 20,898,929 | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 8,566,000 | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 29,464,929 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | 1 式 | | 5,413,687 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------|---|---|---|-----|---|---|---|------------|---|---|
| 契約保証費 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 式 | | | | 11,384 | | |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,425,071 | | |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 34,890,000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 舗装 2号路線 | | | | | |
| | | 1 式 | | 7,446,588 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 4,962,790 | |
| 舗装準備工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 798,560 | |
| 不陸整正 | | | | | |
| | 2,170 | m 2 | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 4,164,230 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 2,170 | m 2 | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 9,083 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 9,083 | |
| 熔融式区画線 セグ、白色 幅30cm | | | | | |
| | 7 | m | | | |
| 熔融式区画線 セグ、白色 幅45cm | | | | | |
| | 3 | m | | | |
| 熔融式区画線 実線、黄色 幅15cm | | | | | |
| | 2 | m | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,954,265 | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,415,945 | |
| 舗装版切断 | | | | | |
| | 41 | m | | | |
| 舗装版破砕 | | | | | |
| | 2,170 | m 2 | | | |
| 運搬処理工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 538,320 | |
| 殻運搬 | | | | | |
| | 108 | m 3 | | | |
| 殻処分 | | | | | |
| | 108 | m 3 | | | |
| 濁水処分 | | | | | |
| | 0.05 | m 3 | | | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 11,120 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1式 | | 11,120 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 509,330 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 交通管理工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 509,330 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 7,446,588 | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | 1 式 | | 1,720,000 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 1,720,000 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 9,166,588 | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 4,376,000 | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 13,542,588 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,322,525 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 4,887 | |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 2,327,412 | |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 15,870,000 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50,760,000 | | | |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,964,412 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |