

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	漏水修理に伴う路面復旧工事（路 3 - 0 4 ）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	給水区域一円（甲斐署管内・2 8 箇所）								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	10,538,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	9,580,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	表 層 工	再生密粒度ASC ( t=50mm )		A=322m2	
	区画線工			1式	
	付 帯 工			1式	
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装						
			1 式		4,197,602	
舗装工						
			1 式		1,566,356	
舗装工						
			1 式		1,566,356	
不陸整正						
	1		式			
表層						
	1		式			
グリーン塗装						
	1		式			
区画線工						
			1 式		48,319	
区画線工						
			1 式		48,319	
溶融式区画線						
	1		式			
付帯工						
			1 式		1,991,447	
舗装版切断工						
			1式		147,091	

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装版破碎工					
		1 式		1,757,476	
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処分工					
		1 式		86,880	
殻運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		591,480	
交通管理工					
		1 式		591,480	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				4,197,602	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,014,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				1,014,000	

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					5,211,602	
現場管理費						
			1 式		2,604,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					7,815,602	
一般管理費等						
			1 式		1,761,272	
契約保証費						
			1 式		3,126	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,764,398	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					9,580,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					9,580,000	
( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					370,746	