

令和 7 年度

当初

工事名 (ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

工事場所 昭和町押越地内 (押原公園の南東)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260211001

款	01	41	資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01	建設改良費	細	15	012 ブロック化事業							
目	01	01	施設費										

当 初

設計金額 133,023,000円

工事価格 120,930,000円

消費税相当額 12,093,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、昭和町押越地内(押原公園の南東)において、ブロック化事業に伴う配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
 DIP. GX φ 400 L=322.0m バックライ弁. GX φ 400 1基 急速空気弁 φ 75 2基
 DIP. GX φ 300 L= 2.0m 仕切弁. GX φ 150 2基
 DIP. GX φ 150 L= 12.0m 仕切弁. PE φ 100 1基
 HPPE φ 100 L= 8.5m 仕切弁. PE φ 75 3基
 HPPE φ 75 L= 29.0m 仕切弁 φ 100 1基
 臨給工 一式 消火栓 φ 75 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 2月 （第091世代）
	R8.2単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和7年度】 工事名：(ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					1			
	配水管布設工			式	1		(42,919,414) 69,624,151	
		資材費		式	1		(42,919,414) 42,919,414	第 1号明細書
		労務費		式	1		7,732,231	第 2号明細書
		土工費		式	1		18,972,506	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(3,569,700) 4,956,443	
		資材費		式	1		(3,569,700) 3,569,700	第 4号明細書
		労務費		式	1		374,428	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,012,315	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	臨給工			式	1		(586,149) 1,140,726	
		資材費		式	1		(586,149) 586,149	第 7号明細書
		労務費		式	1		130,598	第 8号明細書
		土工費		式	1		423,979	第 9号明細書
	試掘工			式	1		639,991	
		土工費		式	1		639,991	第 10号明細書
直接工事費	計						(47,075,263) 76,361,311	
共通仮設費								
	共通仮設費	(率)	52,823,679×11.14%	式	1		5,884,000	

【令和7年度】 工事名：(ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術管理費(積上)			式	1		73,000	第 11号明細書
共通仮設費 計							5,957,000	
純工事費							82,318,311	
	現場管理費		58,780,679×35.70%	式	1		20,984,000	
工事原価							103,302,311	
	一般管理費		103,302,311×17.03%+35,306	式	1		17,627,689	
工事価格							120,930,000	
	消費税相当額			式	1		12,093,000	
工事費計							133,023,000	