

公 表 用 設 計 書（当初）

課 長 係 長 審 査 設計者			
工 事 名	下水道改良工事（スR6-2）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市丸の内二丁目地内ほか		
河川名、路線名等	濁川北処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	137,203,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	124,730,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	路線延長		φ1200mm・φ1350mm	L=200m	
	管きょ更生工		φ1200mm・φ1350mm	L=195m	
	付帯工		1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費（補助事業）＊＊						
管路						
			1 式		72,594,899	
管きょ更生工【夜間】						
			1 式		60,401,564	
管きょ内面被覆工（製管工法）【59】						
			1 式		24,383,058	
プロファイル【59】						
	1		式			
製管工【59】						
	1		式			
裏込注入工【59】						
	1		式			
管口仕上工【59】						
	1		式			
仮設備工【59】						
	1		式			
機械器具損料【59】						
	1		式			
FRPハットレイアップ工【59】						
	1		式			
換気工（更生工）【59】						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠内面被覆工（製管工）【61】					
		1式		36,018,506	
プロファイル【61】					
	1	式			
製管工【61】					
	1	式			
裏込め注入工【61】					
	1	式			
管口仕上工【61】					
	1	式			
仮設備工【61】					
	1	式			
機械器具損料【61】					
	1	式			
FRPハットレイアップ工【61】					
	1	式			
換気工（更生工）【61】					
	1	式			
仮設工【夜間】					
		1式		12,193,335	
交通管理工					
		1式		12,193,335	
交通誘導警備員					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
					72,594,899	
準施工前管路内調査工【夜間】						
			1 式		634,028	
既設管清掃調査工						
既設管清掃調査工【59】						
既設管清掃調査工【61】						
事前処理工						
事前処理工【59】						
事前処理工【61】						
共通仮設費（率分）						
			1 式		5,139,658	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					5,773,686	
＊＊純工事費＊＊						
					78,368,585	
現場管理費						
			1 式		24,324,933	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事原価※※										
								102,693,518		
一般管理費等										
				1	式			17,414,058		
契約保証費										
				1	式			92,424		
※※一般管理費等計※※										
								17,506,482		
※※工事価格※※										
								120,200,000		

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附 帯 工 事 費 （ 市 単 独 事 業 ） ＊ ＊					
管路		1 式		2,575,554	
付帯工【夜間】		1 式		1,540,968	
付帯工		1 式		1,540,968	
流出防止工	1	式			
人孔内補修工	1	式			
管路調査工 路線21	1	式			
仮設工【夜間】		1 式		1,034,586	
交通管理工		1 式		1,034,586	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直 接 工 事 費 ＊ ＊				2,575,554	
技施工後調査工【夜間】		1 式		196,679	

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工後調査工					
施工後洗浄調査工【59】					
施工後洗浄調査工【61】					
共通仮設費（率分）					
		1 式		182,342	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				379,021	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				2,954,575	
現場管理費					
		1 式		917,067	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				3,871,642	
一般管理費等					
		1 式		654,874	
契約保証費					
		1 式		3,484	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				658,358	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				4,530,000	

附帯工事費内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計										
								124,730,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								4,328,131		