

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	路面復旧工事(R7-1)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市大里町地内								
河川名、路線名等									
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
	11,946,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
	10,860,000 円								
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	表層工 A=1390m2 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
舗装						
			1 式		4,766,524	
舗装工						
			1 式		3,903,372	
舗装打換え工						
			1 式		698,968	
舗装版切断						
	1		式			
舗装版破碎						
	1,390		m 2			
殻等運搬						
	1		式			
殻等処分						
	1		式			
舗装準備工						
			1 式		539,774	
不陸整正						
	1		式			
アスファルト舗装工						
			1 式		2,664,630	
表層（車道・路肩部）						
	1,390		m 2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			1 式		156,662	
区画線工						
			1 式		116,824	
溶融式区画線						
		1	式			
付帯工						
			1 式		39,838	
基準点復旧						
		1	式			
取合せ工						
		1	式			
仮設工						
			1 式		706,490	
交通管理工						
			1 式		706,490	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊＊直接工事費＊＊						
					4,766,524	
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,152,000	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					1,152,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊						
					5,918,524	
現場管理費						
			1 式		2,958,000	
＊＊工事原価＊＊						
					8,876,524	
一般管理費等						
			1 式		1,979,926	
契約保証費						
			1 式		3,550	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					1,983,476	
＊＊工事価格＊＊						
					10,860,000	
＊＊工事価格計＊＊						
					10,860,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					420,282	