

工 事 設 計 書

工 事 件 名 甲府市浄化センター場内配管更新工事

施 工 箇 所 甲府市大津町1645番地

本数量及び型番は参考とする

設 計 書 作 成	設 計 者	審 査	課 長
令和7年7月			
甲府市上下水道局工務部下水道管理室浄化センター			

工 事 価 格	¥24,750,000	—
消費税等相当額	¥2,475,000	—
設 計 総 額	¥27,225,000	—

設 計 概 要

甲府市浄化センター場内配管更新工事

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1) 屋外給水設備工事 | 1 | 式 |
| 2) 屋内給水設備工事 (管理本館) | 1 | 式 |
| 3) 屋内給水設備工事 (ブロー棟) | 1 | 式 |
| 4) 屋外給水設備工事 (スクリーン・ポンプ棟) | 1 | 式 |

記 号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
甲府市浄化センター場内配管更新工事 内訳書								
I	直 接 工 事 費			1 -	式		17,993,746-	
II	共 通 費							
	共通仮設費			1 -	式		664,378-	
	現場管理費			1 -	式		3,041,170-	
	一般管理費等			1 -	式		3,050,706-	
	共 通 費 計						6,756,254-	
	合 計			1 -	式		24,750,000-	
III	消費税等相当額		10%	1 -	式		2,475,000-	
	総 合 計			1 -	式		27,225,000-	

記 号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	甲府市浄化センター場内配管更新工事							
I	直 接 工 事 費							
1	屋外給水設備工事			1 -	式		5,094,046 -	
2	屋内給水設備工事(管理本館)			1 -	式		8,515,710 -	
3	屋内給水設備工事(ブロー棟)			1 -	式		2,632,000 -	
4	屋外給水設備工事 (スクリーン・ポンプ棟)			1 -	式		1,751,990 -	
	合計						17,993,746 -	