

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事(R7-1)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市里吉四丁目地内　ほか36箇所								
河川名、路線名等									
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	11,033,000　円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	10,030,000　円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >					
	表層工 (As)	t=5cm	A=426m <sup>2</sup>	瀝青安定処理	t=10cm	A=12m <sup>2</sup>
	表層工 (Co)	t=10cm	A=16m <sup>2</sup>	区画線工	一式	
	不陸整正工		A=438m <sup>2</sup>	付帯工	一式	
	< 実施・変更 >					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手		完 成				
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局					
課 名	(02) 給排水課					
備 考						

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装						
			1 式		4,398,339	
舗装工						
			1 式		1,869,166	
舗装準備工						
			1 式		440,778	
不陸整正						
	1		式			
上層路盤						
	1		式			
アスファルト舗装工						
			1 式		1,330,404	
表層（車道・路肩部）						
	1		式			
コンクリート舗装工						
			1 式		97,984	
コンクリート舗装						
	1		式			
区画線工						
			1 式		311,801	
区画線工						
			1 式		311,801	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	1	式			
路面塗装					
	1	式			
付帯工					
		1 式		1,231,572	
舗装版取壊し工					
		1 式		1,028,696	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		202,876	
濁水運搬処分					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
仮設工					
		1 式		985,800	
交通管理工					
		1 式		985,800	
交通誘導警備員					
	1	式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					4,398,339	
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,063,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,063,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					5,461,339	
現場管理費						
			1 式		2,729,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					8,190,339	
一般管理費等						
			1 式		1,836,385	
契約保証費						
			1 式		3,276	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,839,661	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					10,030,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					10,030,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額						
					388,161	