

工 事 設 計 書

設 計 書 作 成	設計者	審査	係長	課長
令和7年7月				

※数量は参考とする

工 事 名	甲府市浄化センター第2系列最初沈殿池2-1池覆蓋更新工事			
工事場所	甲府市大津町1645番地 甲府市浄化センター	工事期間	着工日～令和8年3月18日	
設計金額	¥21,076,000 -	工 種	鋼構造	

工事理由	本件は、甲府市浄化センター第2系列最初	工事概要	合成木材(FFU製)覆蓋更新	一式
	沈殿池に設置されているFRP製覆蓋が			
	老朽化したため、安全性・維持管理性を			
	考慮した合成木材(FFU製)覆蓋に更新			
	するものである。			

本 工 事 内 訳 書							
記号	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	甲府市浄化センター第2系列最初沈殿池2-1池覆蓋更新工事						
I	直 接 工 事 費		1	式		11,244,070	第1号明細書
	計					11,244,070	
II	共 通 費						
	共 通 仮 設 費		1	式		1,162,493	率計上+第2号明細書
	現 場 管 理 費		1	〃		4,163,905	
	一 般 管 理 費 等		1	〃		2,589,532	
	計					7,915,930	
	合 計	I + II				19,160,000	
III	消 費 税 等 相 当 額		1	式		1,916,000	10%
	総 合 計	I + II + III				21,076,000	