

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	雨水渠工事(R7-2)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市北新一丁目地内								
河川名、路線名等	相川排水区								
事 業 名	雨水渠整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	12,342,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	11,220,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工(300型)		L=108.4m		
	集水櫛工(400型)		N=1箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		5,729,513	
排水構造物工		1 式		4,390,163	
作業土工		1 式		1,008,779	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
土砂等運搬	1	式			
側溝工		1 式		3,272,120	
自由勾配側溝	1	式			
側溝蓋	1	式			
コンクリート基礎版(側溝)	1	式			
間詰コンクリート	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバートコンクリート					
	1	式			
集水樹・マンホール工					
		1 式		109,264	
プレキャスト集水樹					
	1	式			
コンクリート基礎板（集水樹）					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		420,097	
構造物取壊し工					
		1 式		352,038	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		68,059	
運搬処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		377,063	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式		377,063	
表層（車道・路肩部）					
	1	式			
仮設工					
		1 式		542,190	
交通管理工					
		1 式		542,190	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				5,729,513	
技技術管理費					
		1 式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		873,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				946,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				6,675,513	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
		1 式		2,519,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				9,194,513	
一般管理費等					
		1 式		2,021,846	
契約保証費					
		1 式		3,641	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				2,025,487	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				11,220,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				11,220,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				407,286	