

公 表 用 設 計 書（当初）

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 課長 係長 審査 設計者 | | | |
| 工 事 名 | 下水道改良工事（スR7-10） | | |
| | 建設リサイクル法 | 対象工事 | |
| 工 事 場 所 | 甲府市青沼三丁目地内ほか | | |
| 河川名、路線名等 | 合流処理分区ほか | | |
| 事 業 名 | 公共下水道事業 | | |
| 設計請負工事費 （消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| | 23,408,000 円 | | |
| 設計工事価格 （消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| | 21,280,000 円 | | |
| 請負工事費 （消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| | | | |
| 工事価格 （消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| | | | |
| 最終請負工事費 （消費税込み） | | 単品スライド適用 による増減額 | |
| 最終請負工事費 計 算 式 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|--|
| 工 事 概 要 | < 認可・実施 > | | | | |
| | 人孔鉄蓋取替工 N=53箇所 付帯工 1式 | | | | |
| | < 実施・変更 > | | | | |
| | | | | | |
| 施 工 理 由 又 は 変 更 理 由 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 単 価 地 区 | | | | | |
| 適 用 年 版 | | | | | |
| 適 用 工 種 | | | | | |
| 施工地域区分 | | | Co運搬 + 小型車 運搬加算額 | | |
| 冬 期 係 数 | | 熱中症補正 対象工期期間 | | 真夏日日数 | |
| 工 期 着 手 | | 完 成 | | | |
| 積雪寒冷地等級 | | 3次元出来形 管理等の補正 | | | |
| 週休2日補正 | | | | | |
| 事 務 所 名 | (02) 甲府市上下水道局 | | | | |
| 課 名 | (02) 下水道課 | | | | |
| 備 考 | | | | | |
| | | | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【補助】 | | | | | | |
| 管路【補助】 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 5,240,207 | |
| マンホール工 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 5,240,207 | |
| 人孔鉄蓋調整取替工 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 3,087,651 | |
| 人孔鉄蓋調整・取替工（施工） 機械経費及び労務費 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 【夜間】人孔鉄蓋調整・取替工（施工） 機械経費及び労務費 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 【夜間】人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 付帯工 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 1,626,816 | |
| 土工 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 【夜間】土工 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| | 1 | | 式 | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 【夜間】構造物撤去工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 舗装復旧工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】舗装復旧工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 溶融式区画線 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 525,740 | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】交通管理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | 5,240,207 | |
| 運搬費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 22,826 | |
| 運搬費 | | | | | |
| | | | | | |
| 運搬費 | | | | | |
| | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | |
| | | 1 式 | | 73,000 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---|---|-----|-----|------------|-----|
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 834,897 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 930,723 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 6,170,930 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 2,587,100 | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 8,758,030 | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 1,818,467 | |
| 契約保証費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 3,503 | |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 1,821,970 | |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 10,580,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【単独】 | | | | | |
| 管路【単独】 | | | | | |
| | | 1 式 | | 5,341,910 | |
| マンホール工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 5,341,910 | |
| 人孔鉄蓋調整取替工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,706,729 | |
| 人孔鉄蓋調整・取替工（施工） 機械経費及び労務費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】人孔鉄蓋調整・取替工（施工） 機械経費及び労務費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | 1 式 | | 2,002,661 | |
| 土工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】土工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 【夜間】構造物撤去工 | 1 | 式 | | | |
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】舗装復旧工 | 1 | 式 | | | |
| 仮舗装撤去工 | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】仮舗装撤去工 | 1 | 式 | | | |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】舗装仮復旧工 | 1 | 式 | | | |
| 熔融式区画線 | 1 | 式 | | | |
| 仮設工 | | 1 式 | | 632,520 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | |
| 【夜間】交通管理工 | 1 | 式 | | | |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ | | | | 5,341,910 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 20,543 | |
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 23,670 | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 851,103 | |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 895,316 | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 6,237,226 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 2,614,900 | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 8,852,126 | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 1,844,334 | |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|-----|------------|-----|
| 契約保証費 | | | | | | |
| | | | 1 式 | | 3,540 | |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 1,847,874 | |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 10,700,000 | |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | 21,280,000 | |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 | | | | | | |
| | | | | | 932,064 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |