

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	雨水渠改良工事(R7-2)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市中小河原町地内 ほか								
河川名、路線名等	五割川排水区								
事 業 名	雨水渠整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	10,395,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	9,450,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	U型側溝工(700型) L=47.0m U型側溝工(600型) L=11.0m 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費(1号箇所) ＊ ＊					
道路改良		1 式		3,646,437	
排水構造物工		1 式		3,112,233	
作業土工		1 式		171,232	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
側溝工		1 式		2,941,001	
プレキャストU型側溝	1	式			
側溝蓋	1	式			
コンクリート基礎(側溝)	1	式			
間詰コンクリート	1	式			
目地板	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		1 式		377,224	
構造物取壊し工					
		1 式		343,856	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		33,368	
運搬処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		58,400	
付帯工					
		1 式		58,400	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		98,580	
交通管理工					
		1 式		98,580	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,646,437	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式		564,192	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				564,192	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				4,210,629	
現場管理費					
		1 式		1,610,251	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				5,820,880	
一般管理費等					
		1 式		1,316,792	
契約保証費					
		1 式		2,328	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,319,120	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				7,140,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費(2号箇所) ＊ ＊					
道路改良		1 式		1,181,511	
排水構造物工		1 式		948,945	
作業土工		1 式		63,710	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
埋戻し	1	式			
土砂等運搬	1	式			
側溝工		1 式		885,235	
プレキャストU型側溝	1	式			
プレキャストU型側溝	1	式			
コンクリート基礎(側溝)	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰コンクリート					
	1	式			
目地板					
	1	式			
付帯工					
		1 式		183,276	
付帯工					
		1 式		183,276	
運搬処分					
	1	式			
土間コンクリート					
	1	式			
防護柵工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		49,290	
交通管理工					
		1 式		49,290	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				1,181,511	
共通仮設費（率分）					
		1 式		182,808	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					182,808	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					1,364,319	
現場管理費			1 式		521,749	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					1,886,068	
一般管理費等			1 式		423,178	
契約保証費			1 式		754	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					423,932	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					2,310,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					9,450,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					343,035	