

公表用設計書（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	下水道改良工事（スR7-19）（余フ）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市城東三丁目地内ほか		
河川名、路線名等	低地域第一処理分区ほか		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	19,206,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	17,460,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	まず取付管取替工	N=21箇所		
	取付管取替工	N=3箇所		
	まず取付管撤去工	N=8箇所		
	管きょ部分取替工	N=9箇所		
	取付管部分取替工	N=12箇所		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 下水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補助事費 ＊ ＊ (昼間)					
管路		1 式		2,251,684	
桝取付管取替工		1 式		2,251,684	
桝取付管取替工		1 式		655,505	
桝取替工	1	式			
取付管取替工	1	式			
土工		1 式		662,899	
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
付帯工		1 式		933,280	
舗装版撤去工	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工	1	式			
交通管理工	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				2,251,684	
共通仮設費(率分)		1式		354,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				354,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				2,605,684	
現場管理費		1式		1,093,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				3,698,684	
一般管理費等		1式		779,849	
契約保証費		1式		1,467	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				781,316	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				4,480,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事費 ＊ ＊ (昼間)					
管路		1 式		3,189,225	
柵取付管取替工		1 式		3,189,225	
柵取付管取替工		1 式		1,027,964	
管きょ部分取替工	1	式			
柵取替工	1	式			
取付管取替工	1	式			
本管防護工	1	式			
土工		1 式		774,726	
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式		1,386,535	
舗装版撤去工					
	1	式			
舗装復旧工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,189,225	
共通仮設費（率分）					
		1 式		506,000	
共技術管理費積上（現場，一般管理費対象外）					
		1 式		23,500	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				529,500	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				3,718,725	
現場管理費					
		1 式		1,561,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補助事業 ＊ ＊ (夜間)					
管路		1 式		3,093,916	
桝取付管取替工		1 式		3,093,916	
桝取付管取替工		1 式		913,050	
桝取替工	1	式			
取付管取替工	1	式			
土工		1 式		771,850	
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
付帯工		1 式		1,409,016	
舗装版撤去工	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工	1	式			
交通管理工	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				3,093,916	
共通仮設費(率分)		1式		495,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				495,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				3,588,916	
現場管理費		1式		1,529,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				5,117,916	
一般管理費等		1式		1,070,057	
契約保証費		1式		2,027	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,072,084	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				6,190,000	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊ (夜間)					
管路		1 式		195,426	
榭取付管取替工		1 式		195,426	
榭取付管取替工		1 式		16,521	
榭取替工	1	式			
取付管取替工	1	式			
本管防護工	1	式			
土工		1 式		63,366	
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
付帯工		1 式		115,539	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版撤去工	1	式			
舗装復旧工	1	式			
交通管理工	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				195,426	
共通仮設費（率分）		1式		30,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				30,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				225,426	
現場管理費		1式		94,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				319,426	
一般管理費等		1式		60,447	
契約保証費		1式		127	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				60,574	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				380,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				17,460,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				764,748	