

工 事 設 計 書

設 計 書 作 成	設 計 者	審 査	係 長	課 長
令和8年1月				

※数量は参考とする

工 事 名	甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事			
工事場所	甲府市大津町1645番地 甲府市浄化センター	工事期間	着工日～令和9年2月5日	
設計金額	¥91,399,000	工 種	建築工事	

工事理由	本件は、甲府市浄化センター等耐水化	工事概要	浸水対策工事
	計画に基づき、管理本館、塩素滅菌棟、		
	処理水ポンプ棟の浸水対策工事を行う		建築工事 一式
	ものである。		建築設備工事 一式
			機械設備工事 一式
		電気設備工事 一式	

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
建築本工事費								
	処理施設工							
		管理棟		式	1		5,655,094	
		塩素滅菌棟		式	1		6,340,840	
		処理水ポンプ棟		式	1		20,406,374	
		合計					32,402,308	
		直接工事費計					32,402,308	
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1		1,805,678	
			共通仮設費(積上げ分)	式	1		299,880	アスベスト調査7検体
		共通仮設費計					2,105,558	
		小計(純工事費)					34,507,866	
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1		7,467,922	
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計					7,467,922	
	計(工事原価)						41,975,788	
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1		6,251,937	
		一般管理費計					6,251,937	
		工事排水料金		式	1			(該当なし)
	工事費計(工事価格)						48,227,725	

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	備考
建築電気設備本工事費								
	処理施設工							
		管理棟		式	1		216,860	
		合計					216,860	
		直接工事費計					216,860	
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1		12,076	
			共通仮設費(積上げ分)	式	1			
		共通仮設費計					12,076	
		小計(純工事費)					228,936	
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1		49,523	
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計					49,523	
	計(工事原価)						278,459	
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1		32,244	
		一般管理費計					32,244	
		電力等負担金		式	1			(該当なし)
		工事排水料金		式	1			(該当なし)
工事費計(工事価格)							310,703	

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
建築機械設備本工事費								
	処理施設工							
		管理棟		式	1		1,301,640	
		合計					1,301,640	
		直接工事費計					1,301,640	
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1		72,490	
			共通仮設費(積上げ分)	式	1			
		共通仮設費計					72,490	
		小計(純工事費)					1,374,130	
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1		297,390	
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計					297,390	
	計(工事原価)						1,671,520	
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1		242,845	
		一般管理費計					242,845	
		水道・ガス等負担金		式	1			
		工事排水料金		式	1			
	工事費計(工事価格)						1,914,365	

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機 械 設 備 工 事						
I	機 器 費		1	式		4,800,000	
II	直 接 工 事 費						
	輸送費		1	式			
	材料費	直接材料費	1	式		2,441,900	
		補助材料費	1	式		97,676	
	労務費	一般労務費	1	式		2,843,556	週休2日制補正 一般労務費×1.02
		機械設備据付労務費	1	式		154,530	週休2日制補正 機械設備据付労務費×1.02
	複合工費		1	式		1,175,728	
	機械経費		1	式		59,961	
	仮設費		1	式		2,492,219	仮設費(積上)+仮設費(率)
	小 計					9,265,570	

(1 頁)

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位		金 額	摘 要
Ⅲ	間 接 工 事 費						
	共通仮設費		1	式		3,635,153	
	現場管理費		1	〃		5,347,314	
	据付間接費		1	〃		139,077	
	小 計					9,121,544	
Ⅳ	設 計 技 術 費		1	式		1,187,536	
	計	原価 Ⅱ + Ⅲ + Ⅳ				19,574,650	

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電 気 設 備 工 事						
I	直 接 工 事 費						
	複 合 工 費		1	〃		896,000	第1号明細書
	仮 設 費		1	〃		114,240	複合工費×12.75%
	小 計					1,010,240	直接工事費

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	間 接 工 事 費						
	共通仮設費		1	式		454,810	
	現場管理費		1	〃		1,007,221	
	据付(技術者)間接費		1	〃		0	技術労務費×80%
	据付(機器)間接費		1	〃		0	機器費×1.51%
	小 計					1,462,031	[据付間接費]
Ⅲ	設 計 技 術 費		1	式		120,152	(機器費+据付工事原価) ×4.86%
	計	工事原価 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ				2,592,423	

