

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	側溝改良工事（ R 7 - 4 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 新田町 地内								
河川名、路線名等	市道 金竹新田線 外								
事 業 名	市道側溝整備事業・道路維持管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	12,188,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	11,080,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工		L=79m		
	場所打擁壁工		L=4m		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (1号箇所)					
道路改良					
		1 式		3,691,153	
排水構造物工					
		1 式		2,142,150	
側溝工					
		1 式		2,142,150	
自由勾配側溝 300*300 縦断用					
	40	m			
自由勾配側溝 300*400 縦断用					
	32	m			
自由勾配側溝 300*400 横断用					
	7	m			
側溝蓋					
	64	枚			
側溝蓋 グレーチング 蓋 T-25 普通目					
	8	枚			
構造物撤去工					
		1 式		620,621	
作業土工					
		1 式		377,904	
床掘り					
	34	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	2	m 3			
埋戻し					
	8	m 3			
土砂運搬処分					
	34	m 3			
構造物取壊し工					
		1 式		242,717	
舗装版切断					
	88	m			
舗装版破砕					
	80	m 2			
殻運搬処分					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		130,677	
舗装工					
		1 式		130,677	
表層					
	43	m 2			
付帯工					
		1 式		140,505	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式		140,505	
間詰コンクリート					
	1	式			
舗装仮復旧					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
止水板設置					
	1	式			
仮設工					
		1 式		657,200	
交通管理工					
		1 式		657,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,691,153	
技技術管理費					
		1 式		28,100	
技術管理費					
施工調査費					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			1 式		571,523	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					599,623	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					4,290,776	
現場管理費						
			1 式		1,641,002	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					5,931,778	
一般管理費等						
			1 式		1,325,850	
契約保証費						
			1 式		2,372	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,328,222	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					7,260,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (2号箇所)					
道路改良		1 式		1,934,169	
擁壁工		1 式		1,455,085	
作業土工		1 式		1,230,205	
床掘り	1	式			
埋戻し M-30	6	m 3			
埋戻し RC-40	40	m 3			
埋戻し 発生土	7	m 3			
土砂等運搬処分	1	式			
場所打擁壁工		1 式		224,880	
重力式擁壁	3	m 3			
舗装工		1 式		32,672	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工					
		1 式		27,503	
舗装版切断					
	7	m			
舗装版破砕 As舗装版					
	6	m 2			
表層					
	7	m 2			
運搬処理工					
		1 式		5,169	
殻運搬処分 As殻					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		2,802	
付帯工					
		1 式		2,802	
取合せ工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		443,610	
交通管理工					
		1 式		443,610	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				1,934,169	
技技術管理費					
		1 式		28,100	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		299,477	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				327,577	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				2,261,746	
現場管理費					
		1 式		864,998	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				3,126,744	
一般管理費等					
		1 式		692,006	
契約保証費					
		1 式		1,250	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								693,256		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								3,820,000		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								11,080,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								402,204		