

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	路面復旧工事（特環・R7-1）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 横根町地内 外								
河川名、路線名等									
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	13,695,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	12,450,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	表層工 A=1370m2 基層工 A=20m2 上層路盤工 A=20m2 区画線工 1式 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊補助＊＊										
舗装										
				1 式				2,189,938		
舗装工										
				1 式				1,341,900		
アスファルト舗装工										
				1 式				1,341,900		
表層（車道・路肩部）										
	1			式						
付帯工										
				1 式				600,670		
舗装撤去工										
				1 式				600,670		
舗装版破砕										
	1			式						
殻運搬										
	1			式						
区画線工										
				1 式				918		
区画線工										
				1 式				918		
溶融式区画線										
	1			式						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
					1 式				246,450		
交通管理工											
					1 式				246,450		
交通誘導警備員											
		1			式						
＊＊直接工事費＊＊											
									2,189,938		
共通仮設費（率分）											
					1 式				529,004		
＊＊共通仮設費計＊＊											
									529,004		
＊＊純工事費＊＊											
									2,718,942		
現場管理費											
					1 式				1,358,889		
＊＊工事原価＊＊											
									4,077,831		
一般管理費等											
					1 式				890,538		
契約保証費											
					1 式				1,631		
＊＊一般管理費等計＊＊											
									892,169		

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格※※										
								4,970,000		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊単独＊＊										
舗装										
				1	式			3,228,961		
舗装工										
				1	式			1,904,891		
掘削工										
				1	式			21,691		
上層路盤掘削（夜間）										
				1	式					
土砂等運搬処理										
				1	式					
アスファルト舗装工										
				1	式			1,883,200		
不陸整正										
				1	式					
不陸整正（夜間）										
				1	式					
上層路盤（車道・路肩部）（夜間）										
				1	式					
表層（車道・路肩部）										
				1	式					
表層（車道・路肩部）（夜間）										
				1	式					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）（夜間）						
	1		式			
付帯工						
			1式		696,678	
舗装撤去工						
			1式		696,678	
舗装版切断						
	1		式			
舗装版切断（夜間）						
	1		式			
舗装版破碎						
	1		式			
舗装版破碎（夜間）						
	1		式			
殻運搬						
	1		式			
濁水処分						
	1		式			
区画線工						
			1式		180,617	
区画線工						
			1式		35,286	
溶融式区画線						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（夜間）					
	1	式			
人孔鉄蓋取替工 鉄蓋及び受枠					
		1式		145,331	
鉄蓋調整工（小型）					
	1	箇所			
人孔鉄蓋取替工（夜間） 機械経費及び労務費					
	1	箇所			
人孔鉄蓋取替工（材料） 材料費					
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			
仮設工					
		1式		446,775	
交通管理工					
		1式		446,775	
交通誘導警備員					
	1	式			
交通誘導警備員（夜間）					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				3,228,961	
技術管理費					
		1式		73,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技術管理費										
施工調査費										
共通仮設費（率分）										
				1式			779,996			
＊＊共通仮設費計＊＊										
							852,996			
＊＊純工事費＊＊										
							4,081,957			
現場管理費										
				1式			2,040,111			
＊＊工事原価＊＊										
							6,122,068			
一般管理費等										
				1式			1,355,484			
契約保証費										
				1式			2,448			
＊＊一般管理費等計＊＊										
							1,357,932			
＊＊工事価格＊＊										
							7,480,000			
＊＊工事価格計＊＊										
							12,450,000			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								481,815		